
 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Administrativo Nº 055/2026 

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para construção Espaço Esportivo Comunitário Tipo A 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Ministério do Esporte. 

1.2 A presente licitação trata-se de uma concorrência. 

Item Descrição Unid. Quant. Valor unit. Valor total 

1 Contratação de empresa especializada para 
construção Espaço Esportivo Comunitário 
Tipo A do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) - Ministério do Esporte.  

UN 1 R$1.489.498,56 R$1.489.498,56 

VALOR TOTAL R$: R$1.489.498,56 

1.3 Em função de haver projeto disponível e planilha de quantitativos a qual foi atualizada para 
orçamento e utilizando os custos de bases oficiais SINAPI e/ou SICRO, chega-se a um custo 
estimado de R$1.489.498,56 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos). 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A presente contratação tem por objetivo suprir a necessidade do Município de promover o 
acesso da população a espaços adequados para a prática de atividades esportivas, recreativas e de 
lazer, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida, inclusão social e 
desenvolvimento comunitário. 

2.2 A implantação do Espaço Esportivo Comunitário Tipo A, justifica-se pela carência de 
infraestrutura esportiva adequada no município. A inexistência ou insuficiência de equipamentos 
públicos voltados ao esporte e lazer limita o desenvolvimento de atividades físicas regulares, 
impactando negativamente indicadores de saúde, bem-estar e integração social. 

2.3 Dessa forma, a solução adotada visa a implantação de um equipamento público esportivo 
completo e adequado, que promova o acesso da população à prática esportiva, ao lazer e à 
convivência comunitária, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento 
social do Município. 

3. CLASSIFICAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA 

3.1 A Lei n° 14.133/2021 em seu art. 6º, incisos XII e XXI, estabelece as definições de obra e 
serviço de engenharia também se valendo da referência à dimensão da alteração, nos seguintes 
termos: 

Obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como 
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que 
implica intervenção no meio ambiente por meio de um 
conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam 
um todo que inova o espaço físico da natureza ou 
acarreta alteração substancial das características 
originais de bem imóvel. 

 



 
Serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de 
atividades destinadas a obter determinada utilidade, 
intelectual ou material, de interesse para a 
Administração e que, não enquadradas no conceito de 
obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, 
são estabelecidas, por força de lei, como privativas das 
profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos 
especializados. 

3.2 Sob a égide da nova lei, a atividade será enquadrada como obra quando i) seu exercício, por 
força de lei, for privativo das profissões de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, ii) 
importar em inovação do espaço físico da natureza ou substancial alteração das características 
originais de bem imóvel.  

3.3 Assim, a construção do Espaço Esportivo Comunitário Tipo A, verifica-se a criação de uma 
estrutura física nova, com fundações, instalações, equipamentos integrados e demais elementos 
construtivos, o que se enquadra perfeitamente no conceito legal de obra. 

4. DOS PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços devem iniciar em até 3 (três) dias corridos após a emissão da ordem de serviço, 
devendo seguir o cronograma físico-financeiro que encontra-se em anexo. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato para 
acompanhar e fiscalizar sua execução; 

5.2 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis 
caso se faça necessário; 

5.3 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos 
preestabelecidos em contrato; 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.2 Comunicar o CONTRATANTE acerca de quaisquer irregularidades e/ou infrações 
disciplinares cometidas. 

6.3 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à 
execução do serviço contratual. 

6.4 Tomar todas as providências necessárias à fiel execução dos serviços do Contrato; 

6.5 Promover todas as ações para a boa execução e eficiência do objeto contratado, 
principalmente no cumprimento de todas as normas e exigências legais de qualidade e segurança; 

6.6 Fornecer ao CONTRATANTE sempre que solicitadas informações e/ou esclarecimentos 
necessários; 

 



 
6.7 A contratada deverá comprovar experiência prévia em obras similares, por meio de atestados 
de capacidade técnica emitidos por clientes anteriores, em conformidade com a legislação 
vigente;   

6.8 Apresentar CAT do responsável técnico, emitido pelo CREA/CAU, comprovando 
experiência compatível com o objeto da licitação; 

6.9 Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU, válida e com 
jurisdição na sede da empresa;  

6.10 Designar profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto) registrado no CREA ou CAU, 
com comprovação de vínculo empregatício (contrato social, carteira de trabalho ou contrato de 
prestação de serviços). Após a homologação, a empresa terá 10 (dez) dias para apresentar o visto 
do CREA/CAU-SC do responsável técnico e da empresa; 

6.11 Será mantida na obra, uma equipe de operários com capacidade técnica específica para os 
serviços a serem desenvolvidos e em quantidade necessária ao cumprimento do cronograma 
físico, além do acompanhamento de um profissional de nível superior, da área de engenharia ou 
arquitetura, devidamente qualificado; 

6.12 A contratada deve cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, 
incluindo: Pagamento de salários e encargos sociais (com comprovação mensal);  Manutenção de 
Registro de Empregados (GFIP, CND, CEI/CNO); Fornecimento de EPIs/EPCs e treinamento 
em segurança; Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados e terceiros, no desempenho dos serviços objeto deste Contrato e; Assumir total 
responsabilidade civil, penal e trabalhista por atos de seus empregados;  

6.13 O canteiro de obras deverá ser dimensionado pelo Engenheiro Responsável pela execução 
da obra, obedecendo a NR 18. Comunicar imediatamente acidentes ou irregularidades à 
contratante e autoridades competentes; 

6.14 Disponibilizar equipamentos, maquinário e tecnologia adequados, em perfeito estado de 
funcionamento e conforme normas técnicas (ABNT);   

6.15 Executar serviços conforme projetos, memoriais e especificações do edital, seguindo 
normas ABNT. Refazer serviços ou substituir materiais reprovados pela fiscalização, sem custo 
adicional;  

6.16 A contratada deverá manter todos os controles exigidos pela legislação, incluindo a emissão 
de notas fiscais, a relação atualizada dos trabalhadores envolvidos na obra e a comprovação de 
que todos os empregados estão regularmente contratados. Antes do recebimento de cada parcela, 
inclusive a final, deverá apresentar comprovantes de pagamento de salários e recolhimento de 
encargos sociais, sob pena de bloqueio dos valores. Também será responsável pelo recolhimento 
da ART/RRT conforme as normas do CREA/SC e CAU. No canteiro de obras, a contratada 
manterá atualizados o diário de obra, alvarás, certidões e licenças necessárias para evitar 
interrupções. Quando solicitado pelo contratante, deverá apresentar: ART de execução e 
orçamento assinados pelo responsável técnico, orçamento e cronograma em meio digital, diário 
de obra, relação dos empregados com comprovação de registro, GFIP, CND, comprovante de 
matrícula no CNO/CEI e demais documentos que se fizerem necessários; 

6.17 A proponente contratada deverá manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e 
entulhos para fora do canteiro. Os materiais inservíveis oriundos de escavação ou qualquer outro 

 



 
tipo de rejeito, deverão ser destinados para locais devidamente licenciados para depósito de 
materiais excedentes; 

6.18 A empresa contratada deverá entregar no final da obra os projetos de as built. Após a 
conclusão da obra, a empresa deve oferecer um período de garantia para a correção de eventuais 
problemas ou defeitos identificados. O prazo e as condições de garantia devem estar claramente 
definidos no contrato; 

6.19 A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro 
previamente estabelecido, observando todas as etapas e prazos definidos para a execução da 
obra. O prazo total para conclusão dos serviços, contado a partir da emissão da Ordem de 
Serviço, não poderá ser ultrapassado. Ressalta-se que, durante a execução da reforma, as 
atividades da unidade deverão ser remanejadas para um espaço provisório, e provavelmente 
alugado, o que acarreta custos adicionais e impactos operacionais para a administração pública. 
Dessa forma, qualquer atraso na conclusão da obra poderá ampliar tais despesas e comprometer 
ainda mais o funcionamento adequado dos serviços oferecidos à população. Assim, eventuais 
descumprimentos de prazo serão considerados de caráter grave, sujeitando a contratada às 
penalidades previstas em contrato e na legislação aplicável. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 A vedação à subcontratação no presente objeto justifica-se pela natureza técnica e pela 
relevância estratégica da obra, que consiste na construção de Espaço Esportivo Comunitário Tipo 
A, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Ministério do Esporte. 
Trata-se de empreendimento que demanda rigoroso controle de qualidade, observância a projetos 
padronizados, cumprimento de especificações técnicas específicas e atendimento a prazos 
previamente estabelecidos, fatores que exigem a atuação direta da empresa contratada, a qual 
deve demonstrar plena capacidade técnico-operacional para a execução integral do objeto. 

7.2 Ademais, a subcontratação poderia comprometer a fiscalização contratual, dificultar a 
responsabilização por eventuais falhas na execução e gerar riscos à adequada aplicação dos 
recursos públicos federais vinculados ao programa. Nesse sentido, a vedação encontra amparo na 
Lei nº 14.133/2021, ao resguardar o interesse público, assegurar maior controle sobre a execução 
do contrato e garantir que a empresa vencedora, devidamente habilitada, seja integralmente 
responsável pela entrega do objeto contratado, observando os padrões de qualidade e 
desempenho exigidos pela Administração. 

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1 Nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021, será designado um representante pela 
Administração Municipal de Abelardo Luz para desempenhar o papel de fiscal durante a 
execução do contrato. Para a função indica-se o arquiteto Sr. Gustavo Kaminski da Silva. Este 
representante terá a responsabilidade de acompanhar o acolhimento, fiscalizar a execução do 
contrato e registrar todas as ocorrências relevantes em um documento próprio. 

8.2 Caberá aos fiscais do contrato, dentre outras atribuições, determinar providências necessárias 
ao regular e efetivo cumprimento contratual, bem como anotar e enquadrar as infrações 
contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierárquico. 

9. DO PAGAMENTO 

9.1 A Prefeitura de Abelardo Luz efetuará o pagamento do objeto desta licitação 30 dias após a 
data de apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelos servidores 
responsáveis.  

 



 
9.2 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Licitação correrão por conta das 
dotações específicas da Secretaria Municipal de Educação previstas na Lei Orçamentária Anual 
para o exercício financeiro de 2026.  

9.2.1 Dotação da Secretaria Municipal de Educação: 1.5000.5003.27.812.2701.2.29  Despesa 
301 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas.. 

10. DO REAJUSTE 

10.1  Para fins de cálculo, a administração deverá aplicar o percentual acumulado do índice do 
INCC, durante o período de atraso que será contado a partir do fim da validade da proposta até o 
período de início efetivo da obra, e calcular sob o valor global da planilha orçamentária. 
Conforme artigo 25, §7º, da Lei 14.133/21: “Independentemente do prazo de duração do 
contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com database 
vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um 
índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos 
insumos” 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 Comete infração administrativa nos termos do artigo 155, da Lei nº 14.133/2021, a 
Contratada que: 

11.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

11.3 Dar causa à inexecução total do contrato; 

11.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

11.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

11.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

11.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

11.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

11.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

11.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

11.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

11.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

11.13 Pela inexecução total ou parcial do serviço, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no artigo 156, da Lei n° 14.133/2021 e demais: 

11.14 Advertência; 

11.15 Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5


 
11.16 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do serviço, no caso de 
inexecução total do objeto; 

11.17 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

11.18 Impedimento de licitar e contratar; 

11.19 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

11.20 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156 da Lei 14.133/2021, as empresas ou 
profissionais que: 

11.21 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

11.22 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.23 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

11.24 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 14.133, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.25 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhido sem favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

11.26 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 

11.27 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

11.28 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos administrativos necessários 
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –PAR. 

11.29 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

12. RESPONSÁVEL 

Abelardo Luz/SC, 08 abril de 2026 
 
 

______________________________ 
Saimon Negretto 

Agente Administrativo 

 



 
DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

 
O documento apresentado descreve de maneira adequada o planejamento do procedimento de 
outorga de concessão de uso, demonstrando a viabilidade da competição, visto que há no 
mercado potenciais interessados aptos a atender às condições estabelecidas pela Administração. 
Além disso, o documento apresenta, de forma clara, concisa e objetiva, os critérios de aceitação, 
os deveres do concessionário e da Administração, os procedimentos de fiscalização e 
gerenciamento, os prazos contratuais e a previsão de sanções administrativas, o que contribui 
para a transparência e atratividade do certame. 
 
Dessa forma, como definido no artigo 6°, inciso XXXVIII e no artigo 28°, inciso II, da Lei n° 
14.133/2021, aprovo o presente Termo de Referência. 

Abelardo Luz/SC, 08 de abril de 2026. 
 
 
 
 

___________________ 
Nerci Santin 

Prefeito Municipal 
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