(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
ÓRGÃO: Administração Municipal	
SETOR REQUISITANTE: Secretaria da Ind. Comércio e Turismo	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Alzomiro Brizola de Jesus	
TELEFONE: (49) 3445-4208	**E-MAIL:** industriacomerciotur@yahoo.com

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Trata-se de contratação de empresa especializada para Construção de Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo e ao Empreendedorismo no município de Abelardo Luz

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: A população do município carece de um espaço adequado para atendimento ao público, sala do empreendedor e para a comercialização de produtos vinculados ao turismo, uma vez que atualmente o município não dispõe dessa estrutura. O local onde se pretende implantar as salas destinadas à comercialização desses produtos encontra-se, no momento, sem utilização, porém apresenta grande potencial, considerando sua localização estratégica na praça central da cidade de Abelardo Luz.

GRAU DE PRIORIDADE: ( ) Normal (X) Urgente

Justificativa: A implantação do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao turismo e ao empreendedorismo no município de Abelardo Luz justifica-se pela necessidade de fomentar o desenvolvimento econômico local, fortalecer o empreendedorismo e valorizar as potencialidades turísticas, culturais e produtivas do município.

Atualmente, observa-se a carência de um espaço físico adequado destinado ao atendimento, orientação e apoio aos microempreendedores individuais, pequenos empresários, artesãos, produtores rurais e agroindústrias familiares. Nesse contexto, a Sala do Empreendedor surge como um ambiente estratégico para oferecer suporte técnico, acesso à informação, formalização de negócios, capacitações, orientação para acesso a crédito e incentivo à geração de renda, contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia municipal.

Paralelamente, a criação de um espaço destinado à comercialização de produtos associados ao turismo e à agroindústria visa valorizar a produção local, promovendo o artesanato, os produtos coloniais, os alimentos processados de origem agroindustrial e demais itens que representam a identidade cultural e produtiva de Abelardo Luz. Essa iniciativa incentiva o turismo, amplia a visibilidade dos produtores locais, agrega valor à produção rural e agroindustrial e cria novas oportunidades de renda, fortalecendo a integração entre o campo, a cidade e os visitantes, com referência e identidade geográfica.

O local escolhido para a implantação do empreendimento encontra-se atualmente sem utilidade e apresenta grande potencial, por estar situado na Praça Municipal Olices Stefanni, área central e de grande circulação de pessoas. A requalificação desse espaço contribuirá para a revitalização do ambiente urbano, promovendo um uso social,

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

econômico e cultural adequado, além de melhorar a dinâmica e a atratividade da praça pública.

Dessa forma, a implantação do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo e o empreendedorismo configura-se como uma ação estratégica, sustentável e alinhada às políticas públicas de desenvolvimento econômico, social, rural e turístico do município de Abelardo Luz, atendendo às demandas da população e promovendo benefícios diretos através da sala do empreendedor para a comunidade local.

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**LOCAÇÃO**		**1**		**10.265,39**	**10.265,39**	**2,91 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	469,32	586,65	1.173,30	0,33 %
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	67,5	106,19	132,73	8.959,27	2,54 %
1.3	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,61	174,20	217,75	132,82	0,04 %
2			**FUNDAÇÃO**		**1**		**42.546,12**	**42.546,12**	**12,04 %**
2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	104,2	195,43	244,28	25.453,97	7,20 %
2.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	6,96	206,36	257,95	1.795,33	0,51 %

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

2.3	00007155	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	104,2	18,28	22,85	2.380,97	0,67 %
2.4	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	35,29	44,11	705,76	0,20 %
2.5	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	27,67	34,58	553,28	0,16 %
2.6	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	10,48	830,90	1.038,62	10.884,73	3,08 %
2.7	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	25,74	32,17	772,08	0,22 %
3			**ESTRUTURA MODULAR**		**1**		**75.707,62**	**75.707,62**	**21,43 %**
3.1	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	62,55	25,47	31,83	1.990,96	0,56 %
3.2	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	62,55	30,19	37,73	2.360,01	0,67 %
3.3	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	33,73	42,16	10.118,40	2,86 %
3.4	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	26,48	33,10	7.944,00	2,25 %
3.5	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	35,29	44,11	441,10	0,12 %

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

3.6	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	27,67	34,58	345,80	0,10 %
3.7	98753	SINAPI	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4". AF_06/2018	M	8,4	255,79	319,73	2.685,73	0,76 %
3.8	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	6	351,07	438,83	2.632,98	0,75 %
3.9	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	4	184,75	230,93	923,72	0,26 %
3.10	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	733,2	50,48	63,10	46.264,92	13,09 %
4			**FECHAMENTO VERTICAL**		**1**		**67.871,59**	**67.871,59**	**19,21 %**
4.1	00039517	SINAPI	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM	m²	158,48	217,88	272,35	43.162,02	12,22 %
4.2	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	33,73	42,16	10.118,40	2,86 %
4.3	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	26,48	33,10	7.944,00	2,25 %
4.4	00000568	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50.8 MM X	M	60,95	70,32	87,90	5.357,50	1,52 %

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

			9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M						
4.5	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	18,29	30,19	37,73	690,08	0,20 %
4.6	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	1	82,29	102,86	102,86	0,03 %
4.7	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	152,38	0,61	0,76	115,80	0,03 %
4.8	01	Próprio	FITA BUTILICA DE VEDAÇÃO 2,31X12,50X9,50MM, FORNECIMENTO	M	60,95	5,00	6,25	380,93	0,11 %
5			**COBERTURA**		**1**		**54.895,94**	**54.895,94**	**15,54 %**
5.1	00043071	SINAPI	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	m²	108,29	176,29	220,36	23.862,78	6,75 %
5.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	10,99	131,56	164,45	1.807,30	0,51 %
5.3	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	36,88	46,10	11.064,00	3,13 %
5.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240	25,74	32,17	7.720,80	2,19 %

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

5.5	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	2,23	33,08	41,35	92,21	0,03 %
5.6	02	Próprio	FITA BUTILICA DE VEDAÇÃO 2,31X12,50X9,50MM, FORNECIMENTO	M	98	5,00	6,25	612,50	0,17 %
5.7	03	Próprio	FACHADA EM ACM 3MM CONTENDO TUBOS ESTRUTURAIS EM AÇO 20X20MM	M²	20,62	377,75	472,18	9.736,35	2,76 %
6			**PISOS E RODAPÉ**		**1**		**16.951,30**	**16.951,30**	**4,80 %**
6.1	88477	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	104,2	35,57	44,46	4.632,73	1,31 %
6.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	63,55	106,10	132,62	8.428,00	2,39 %
6.3	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	57,4	54,23	67,78	3.890,57	1,10 %
7			**ESQUADRIAS**		**1**		**31.635,43**	**31.635,43**	**8,95 %**
7.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	11,44	436,62	545,77	6.243,60	1,77 %
7.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM	m²	0,67	741,99	927,48	621,41	0,18 %

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

			GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024						
7.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,1	1.340,70	1.675,87	3.519,32	1,00 %
7.4	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²	18,77	781,90	977,37	18.345,23	5,19 %
7.5	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	29,04	31,38	39,22	1.138,94	0,32 %
7.6	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	29,04	31,77	39,71	1.153,17	0,33 %
7.7	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	8	29,78	37,22	297,76	0,08 %
7.8	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	8	31,60	39,50	316,00	0,09 %
8			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		**1**		**7.047,85**	**7.047,85**	**1,99 %**
8.1	2	Próprio	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 60X60 6000K, 48W	UN	12	140,00	175,00	2.100,00	0,59 %
8.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	M	6	18,23	22,78	136,68	0,04 %

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

			INSTALAÇÃO. AF_03/2023						
8.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,6	18,20	22,75	582,40	0,16 %
8.4	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	22,54	28,17	84,51	0,02 %
8.5	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16	27,21	34,01	544,16	0,15 %
8.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	58,95	73,68	221,04	0,06 %
8.7	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	63,33	79,16	79,16	0,02 %
8.8	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	73,62	92,02	920,20	0,26 %
8.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36	8,47	10,58	380,88	0,11 %
8.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	M	90	5,79	7,23	650,70	0,18 %

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

			CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						
8.11	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45	4,32	5,40	243,00	0,07 %
8.12	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12	18,92	23,65	283,80	0,08 %
8.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	11,99	14,98	29,96	0,01 %
8.14	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	14,39	17,98	35,96	0,01 %
8.15	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	16,38	20,47	20,47	0,01 %
8.16	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	445,61	557,01	557,01	0,16 %
8.17	00039466	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	2	71,17	88,96	177,92	0,05 %
9			**SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		**1**		**113,04**	**113,04**	**0,03 %**

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

9.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	22,61	28,26	113,04	0,03 %
10			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**14.635,10**	**14.635,10**	**4,14 %**
10.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	46	43,62	54,52	2.507,92	0,71 %
10.2	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	80,12	100,15	801,20	0,23 %
10.3	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	61,46	76,82	614,56	0,17 %
10.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18	101,82	127,27	2.290,86	0,65 %
10.5	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16	31,31	39,13	626,08	0,18 %
10.6	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20	25,23	31,53	630,60	0,18 %
10.7	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24	14,25	17,81	427,44	0,12 %

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

10.8	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	21,97	27,46	54,92	0,02 %
10.9	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	24,09	30,11	60,22	0,02 %
10.10	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	35,14	43,92	351,36	0,10 %
10.11	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48	46,37	57,96	2.782,08	0,79 %
10.12	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16	102,01	127,51	2.040,16	0,58 %
10.13	89673	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16	36,81	46,01	736,16	0,21 %
10.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	18	31,63	39,53	711,54	0,20 %
11			**ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA**		**1**		**31.646,69**	**31.646,69**	**8,96 %**

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

11.1	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	m²	12,11	5,27	6,58	79,68	0,02 %
11.2	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	82,45	6,46	8,07	665,37	0,19 %
11.3	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	8,8	24,05	30,06	264,52	0,07 %
11.4	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	11.595,98	14.494,97	28.989,94	8,21 %
11.5	000038	SBC	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	m²	62,75	21,00	26,25	1.647,18	0,47 %
TOTAL SEM BDI								**R$ 282.661,13**	
TOTAL DO BDI								**R$ 79.654,94**	
TOTAL GERAL								**R$ 353.316,07**	

TOTALIZANDO ENTRE PARTE ELETRICA E REFORMA GERAL R$ 353.316,07

LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO: Os serviços serão executados na praça central municipal, destinado para a Construção de um Centro de Comercialização dos Produtores Associados ao Turismo e ao empreendedorismo no Município de Abelardo Luz, na Praça Olices Stefani na Avenida Padre João Smedt no Centro de Abelardo Luz/SC.

UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: Setor de Engenharia – Danieli Basso Frozza.

PRAZO PARA PAGAMENTO: 30 dias após emissão de nota fiscal.

Com base nas informações apresentadas, autorizo e determino a presente contratação.

Abelardo Luz/SC, março de 2026.

_____
Alzomiro Brizola de Jesus
Secretária da Ind. Comércio e Turismo