

Viccari

Construtora e Engenharia

GE CIR V ICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CLEVELÂNDIA LTDA ME
CNPJ: 09.004.287/0001-00 – inscrição estadual: 90.413.430-92
ENDEREÇO – Barão do Rio Branco nº 2416 - Centro, Clevelândia/PR
TELEFONE 46 3252-3627
EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com

CARTA PROPOSTA

Clevelândia, 20 de Agosto de 2021.

À Comissão de Licitação Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/202.

Prezados Senhores,

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: GE CIR V ICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
C.N.P.J. 09.004.287/0001-00 Nº. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.413.430-92
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2416 CENTRO
TELEFONE: 46 3252 3627
E-MAIL: marcia_viccari@hotmail.com

2. RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: GE CIR V ICCARI
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 13/R 1.151.593 CPF: 422.752.539-04
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AVENIDA NOSSA SENHORA DA LUZ, CENTRO
CLEVELÂNDIA PR
ESTADO CIVIL: CASADO
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

2. DADOS BANCARIOS

- Nome e Código do Banco: SICREDI CÓD 743
- Nome e Código da Agencia: SICREDI AG 0737
- Localidade da Agencia (Cidade e Estado): CLEVELÂNDIA PR
- Número da Conta Bancária: 34.479-6
- Nome do Favorecido: GE CIR V ICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.

3. PROPOSTA

Contratação de empresa de engenharia para a execução de obras, pelo sistema de empreitada global (material e mão de obra), de pavimentação com pedras irregulares, drenagem pluvial, sinalização, meio fio e pavimentação com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme memorial descritivo, projetos, planilhas, orçamento, cronograma e demais especificações contidas no Edital e seus anexos.

Viccari

Construtora e Engenharia

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CLEVELÂNDIA LTDA ME

CNPJ: 09.004.287/0001-00 – inscrição estadual: 90.413.430-92

ENDEREÇO – Barão do Rio Branco nº 2416 - Centro, Clevelândia/PR


TELEFONE 46 3252-3627

EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com

O preço global proposto para execução da obra objeto da Tomada de Preços supramencionada é de **R\$ 422.913,54(Quatrocentos e Vinte e dois Mil, Novecentos e Treze Reais e cinquenta e quatro centavos).**

O prazo de validade da proposta de preços é de (60) (sessenta dias) a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,



GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ 09.004.287/0001-00

GECIR VICCARI

RG 13/R 1.151.593 SSP/SC e CPF 422752.539-04

Gecir Viccari Materiais
De Construção Ltda
CNPJ: 09.004.287/0001-00

Viccari

Construtora e Engenharia

GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CLEVELÂNDIA LTDA ME

CNPJ: 09.004.287/0001-00 – inscrição estadual: 90.413.430-92

ENDEREÇO – Barão do Rio Branco nº 2416 - Centro, Clevelândia/PR

TELEFONE 46 3252-3627

EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0118/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, CNPJ 09.004.287/0001-00, esta enquadrada na categoria - Microempresa, conforme determinações estabelecidas na lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências e alterações posteriores.

CLEVELÂNDIA, 20 de Agosto de 2021.



GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ 09.004.287/0001-00

GE CIR VICCARI

RG 13/ R 1.151.593 SSP SC e CPF 422.752.539-04

Gecir Viccari Materiais
De Construção Ltda
CNPJ: 09.004.287/0001-00

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CLEVELANDIA LTDA - ME			Protocolo: PRC2107682430		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41206994684	CNPJ 09.004.287/0001-00	Data de Ato Constitutivo 17/08/2007	Início de Atividade 17/08/2007		
Endereço Completo Rua BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2418, SALA 02, CENTRO - Clevelândia/PR - CEP 85530-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; EDIFICAÇÕES DE CASAS, PRÉDIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, BEM COMO OBRAS PÚBLICAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA, PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA DE TREVOS, RUAS, PRÇAS, BOSQUES, TERRENOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E JARDINAGEM; SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PLOTAGEM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E CONDOMÍNIOS, AJARDINAMENTO, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, CONDOMÍNIOS, ROÇADAS, CAPINAS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, REMOÇÃO E TRANSPORTE E RECICLAGEM DE RESÍDUOS E LIXO INCLUSIVE HOSPITALAR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, MARCENEIRO, ENCANADOR, PINTOR, SERVENTE NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE ATERRO SANITÁRIO, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE CORTE DE ÁGUA, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA, CASCALHAMENTO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, ABERTURAS DE VALAS E DESTOCA, READEQUAÇÃO DE ESTRADAS, CONSTRUÇÃO DE MURUNDUS, OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E DE CARTOGRAFIA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE PITNURA PREDIAL, COLOCAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS, CONCRETO ARMADO, LAJOTAS, PAVERS, TUBOS, MEIO FIO, LAJOTAS, PALANQUES, VIGAS; ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE PROJETOS CIVIS, ARQUITETÔNICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS, HIDRÁULICOS, PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.					
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ARCIA VICCARI	CPF/CNPJ 036.036.059-93	Participação no capital R\$ 300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome GECIR VICCARI	CPF/CNPJ 422.752.539-04	Participação no capital R\$ 300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome MARCIA VICCARI	CPF 036.036.059-93	Término do mandato			
Nome GECIR VICCARI	CPF 422.752.539-04	Término do mandato			
Último Arquivamento					
Data 02/08/2018	Número 20183328957	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/07/2021, às 09:17:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **N3IUQFDD**.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - E CNPJ 09.004.287/0001-00 INSC 90.413.430-9º

Rua Barão do Rio Branco, 2416 Centro Clevelândia PR fone: 46 3252 3627 email: marcia_viccari@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Data Orçamento 20/08/2021

Obra	Pavimentação	Rua Vitorio Pagliosa / 24 de setembro		Pedra Irregular			
Nº	Fonte	Código	Descrição	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
1.1.	SINAPI	74209/001	Placa de obra	m2	2,88	276,75	797,04
SERVICOS PRELIMINARES							
DRENAGEM PLUVIAL							
1.2.1	SINAPI	90106	Escavação de vala ate 1,5m prof	m3	103,20	7,59	783,29
1.2.2	SINAPI	95568	Tubo de concreto O 40cmb- forn e inst	m	172,00	94,77	16.300,44
1.2.3	SINAPI	92212	Tubo de concreto O 60cm - forn e inst	m	-	-	-
1.2.4	SINAPI	93381	Reaterro de vala	m3	81,59	9,42	768,54
1.2.5		comp	Retirada mecanica de pavimento polidrico existente	m2	-	-	-
1.2.6		comp	Recolocação de pavimento polidrico com aproveitamento material	m2	-	-	-
1.2.7	SINAPI	83659	Execução boca de lobo	um	6,00	1.560,29	9.361,74
PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	pref		Conformação de plataforma	m2	1.925,00	-	-
1.3.2	SINAPI	94275	Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent	m	477,00	45,69	21.794,13
1.3.3		comp	Colchão de argila (media 15cm), inc transporte	m3	288,75	16,68	4.816,35
1.3.4		comp	Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec	m2	1.925,00	31,96	61.523,00
1.3.5		comp	Rejuntamento com po de brita - forn / espal	m2	1.925,00	4,31	8.296,75
1.3.6	pref		Compactação de pavimento	m2	1.925,00	-	-
SINALIZAÇÃO VIARIA							
1.4.1		comp	Placas sinalização de transito (conforme projeto)	Unid	1,00	381,30	381,30
1.4.2	SINAPI	73316/002	Placas nome de rua (conforme projeto)	Unid	2,00	224,48	448,96
TOTAL							125271,54

Nota 1 - Itens 1.3.1 e 1.3.8 a execução a cargo do municipio

Marcia Viccari
 Marcia Viccari - Eng^o Civil
 CREA SC 766418/D
 Engenheira Civil

Marcia Viccari
 Marcia Viccari - Proprietário
 RG 13/R D 151.593
 CREA SC 766418/D

Gecir Viccari Materiais
 De Construção Ltda
 CNPJ 09.004.287/0001-00

GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ 09.004.287/0001-00 INSC 90.413.430-92
 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2416 CENTRO CLEVELÂNDIA PR FONE 46 3252 3627 EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Data Orçamento 08/20/2021 bdi aplicado 23,00 %

Base SINAPI Av Padre Joao Smedt Pedra

Obra	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES / CALÇADAS		Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
1.	Fonte	Código	Descrição			
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES					
1.1.1.	SINAPI	74209/001	Placa de obra	m2	2,88	276,75
					Total	797,04
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL					
1.2.1	SINAPI	90106	Escavação de vala ate 1,5m prof	m3	107,40	7,59
1.2.2	SINAPI	95568	Tubo de concreto O 40cmb- forn e inst	m	115,00	94,77
1.2.3	SINAPI	92212	Tubo de concreto O 60cm - forn e inst	m	40,00	242,31
1.2.4	SINAPI	93381	Reaterro de vala	m3	81,64	9,42
1.2.5		comp	Retirada mecanica de pavimento poliedrico existente	m2	-	-
1.2.6		comp	Recolocação de pavimento poliedrico com aproveitamento	m2	-	-
1.2.7	SINAPI	83659	Execução boca de lobo	um	10,00	1.560,29
					Total	37.778,33
1.3.	PAVIMENTAÇÃO					
1.3.1	pref		Conformação de plataforma	m2	1.822,34	-
1.3.2	SINAPI	94275	Meio fio de concreto 100X30X15/12 - forn e assent	m	360,00	45,69
1.3.3		comp	Colchão de argila (media 15cm), inc transporte	m3	273,35	16,68
1.3.4		comp	Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec	m2	1.822,34	31,96
1.3.5			Rejuntamento com po de brita 1,5cm - forn / espalhamento	m2	1.822,34	4,31
1.3.6	pref		Compactação de pavimento	m2	1.822,34	-
					Total	87.105,76
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA					
1.4.1	SINAPI	101035	Placas sinalização de transito (conforme projeto)	Unid	2,00	381,30
1.4.2	SINAPI	73316/002	Placas nome de rua (conforme projeto)	Unid	1,00	224,48
					Total	987,08
					TOTAL	126668,21

Nota 1 - Itens 1.3.1 e 1.3.6 a execução a cargo do municipio

Marcia Viccari Engenheira Civil
 Marcia Viccari Eng^a Civil CREA Sc 766418/D
 GeCir Viccari De Construção Ltda
 RG 13/R-T.151.593 CNPJ: 09.004.287/0001-00

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ 09.004.287/0001-00 INSC 90.413.430-92
 Rua Barão do Rio Branco, 2416 Centro Clevelândia PR Fone: 46 3252 3627 email: marcia_viccari@hotmail.com
 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Pavimentação Av Padre Joao Smeti

Item	Descrição	R\$ Total	mês 01 - %	R\$	mês 02 - %	R\$	mês 03 - %	R\$
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	797,04	100	797,04				
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	37.778,33	80	30.222,66	20	7.555,67		-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	87.105,76	0	-	50	43.552,88	50	43.552,88
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	987,08	0	-			100	987,08
Total R\$		126.668,21		31.019,70		51.108,55		44.539,96

Marcia Viccar
 Marcia Viccar Engª Civil
 CREA SC 766418/D

Joao Smeti
 GeCir Viccari - proprietário
 RG 13/R 1.151.593

Marcia Viccar
 Engenheira Civil
 CREA/SC 766418/D

GeCir Viccari Materiais
 De Construção Ltda
 CNPJ: 09.004.287/0001-00

GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ 09.004.287/0001-00 INSC 90.413.430-92


Rua Barão do Rio Branco, 2416 Centro Clevelândia PR fone: 46 3252 3627 email: marcia_viccari@hotmail.com


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Pavimentação **rua Vitorio Pagliosa / 24 de setembro**

Item	Descrição	R\$ Total	mês 01 -	R\$	mês 02 -	R\$	mês 03 -	R\$
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	797,04	100	797,04				
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	27.214,01	80	21.771,21	20	5.442,80		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	96.430,23	0	-	50	48.215,12	50	48.215,12
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	830,26	0	-			100	830,26
Total R\$		125.271,54		22.568,25		53.657,92		49.045,38


Marcia Viccari Engª Civil
CREA SC 766418/D


Gecir Viccari - proprietário
RG:13/R 1151.593

Marcia Viccari
Engenheira Civil
CREA/SC 766418/D

Gecir Viccari Materiais
De Construção Ltda
CNPJ: 09.004.287/0001-00

GE CIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT ME CNPJ 09.004.287/0001-00 INSC 90.4 430-92

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2416 CENTRO CLEVELÂNDIA PR FONE 46 3252 3627 EMAIL: marcia_viccari@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Data Orçamento 20/08/2021

bdi aplicado 23%

Obra	Pavimentação	Rua Omar Bento da Silva		Pedra Irregular			
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES / CALÇADAS							
Nº	Fonte	Código	Descrição	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
1.1.1.	SINAPI	74209/0	Placa de obra	m2	2,88	276,75	797,04
SERVICOS PRELIMINARES							
DRENAGEM PLUVIAL							
1.2.1	SINAPI	90106	Escavação de vala ate 1,5m prof	m3	67,80	7,59	514,60
1.2.2	SINAPI	102355	Escavação em rocha	m3	20,00	148,83	2.976,60
1.2.3	SINAPI	95568	Tubo de concreto O 40cmb- forn e inst	m	113,00	94,77	10.709,01
1.2.4	SINAPI	92212	Tubo de concreto O 60cm - forn e inst	m	-	234,76	-
1.2.5	SINAPI	93381	Reaterro de vala	m3	53,60	9,42	504,92
1.2.6	SINAPI	comp	Retrada mecanica de pavimento polidrico existente	m2	-	-	-
1.2.7	SINAPI	comp	Recolocação de pavimento polidrico com aproveitamento material	m2	-	-	-
1.2.7	SINAPI	83659	Execução caixa de ligação	um	1,00	1.105,00	1.105,00
1.2.7	SINAPI	83659	Execução boca de lobo	um	4,00	1.560,29	6.241,16
1.3.	PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	pref		Conformação de plataforma	m2	1.410,65	-	-
1.3.2	SINAPI	94275	Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent	m	456,00	45,69	20.834,64
1.3.3	SINAPI	89906	Colchão de argila (media 15cm), inc transporte	m3	211,60	16,68	3.529,45
1.3.5	comp		Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec	m2	1.410,65	31,96	45.084,37
1.3.8	comp		Rejuntamento com po de brita - forn / espalhamento	m2	1.410,65	4,31	6.079,90
1.3.8	pref		Compactação de pavimento	m2	1.410,65	-	-
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA						
1.4.1	SICRO3	5213464	Placas sinalização de transito (conforme projeto)	Unid	3,00	381,30	1.143,90
1.4.2	SINAPI	73316/0	Placas nome de rua (conforme projeto)	Unid	2,00	224,48	448,96
Total						75.528,36	

Nota 1 - Itens 1.3.1 e 1.3.8 a execução a cargo do Município

Marcia Viccari
Engenheira Civil
CREA/SC 766418/D

Marcia Viccari
Engª Civil CREA Sc 766418/D

Ge cir Viccari Ge cir Viccari Materiais
RG-13/R-1.151.593 De Construção Ltda
CNPJ: 09.004.287/0001-00

TOTAL 99.969,55

GEGR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ 09.004.287/0001-00 INSC 90.413.430-92

Rua Barão do Rio Branco, 2416 Centro Clevelândia PR fone: 46 3252 3627 email: marcia_viccari@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Pavimentação

Rua Omar Bento da Silva

Item	Descrição	R\$ Total	mês 01 -	R\$	mês 02 -	R\$	mês 03 -	R\$
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	797,04	100	797,04				
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	22.051,29	80	17.641,03	20	4.410,26		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	75.528,36	0	-	50	37.764,18	50	37.764,18
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	1.592,86	0	-			100	1.592,86
	Total R\$	99.969,55		18.438,07		42.174,44		39.357,04


Marcia Viccari Eng^o Civil
CREA/SC 766418/D

Geogr Viccari - proprietário
RG 13/R 1151.593

Márcia Viccari
Engenheira Civil
CREA/SC 766418/D

Geogr Viccari Materiais
De Construção Ltda
CNPJ: 09.004.287/0001-00

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA / E CNPJ 09.004.287/0001-00 INSC 90.413.430-9

Rua Barão do Rio Branco, 2416 Centro Clevelândia PR fone: 46 3252 3627 email: marcia_vicari@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Data Orçamento 20/08/2021

Obra Pavimentação Rua São Roque / Rua Severiano Souza Maciel Pedra Irregular

Nº	Fonte	Codigo	Descrição	Unid	Quant	R\$ Unit	R\$ Total
1.1.1.	SINAPI	74209/	Placa de obra	m2	2,88	276,75	797,04
SERVICOS PRELIMINARES							
DRENAGEM PLUVIAL							
1.2.1	SINAPI	90106	Escavação de vala ate 1,5m prof	m3	13,20	7,59	100,19
1.2.2	SINAPI	95568	Tubo de concreto O 40cmb- forn e Inst	m	22,00	94,77	2.084,94
1.2.3	SINAPI	92212	Tubo de concreto O 60cm - forn e inst	m	-	-	-
1.2.4	SINAPI	93381	Reaterro de vala	m3	10,44	9,42	98,30
1.2.5	comp		Retirada mecanica de pavimento poliedrico existente	m2	-	-	-
1.2.6	comp		Recolocação de pavimento poliedrico com aproveitamento material	m2	-	-	-
1.2.7	SINAPI	83659	Execução boca de lobo	um	4,00	1.560,29	6.241,16
PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	pref		Conformação de plataforma	m2	1.290,00	-	-
1.3.2	SINAPI	94275	Meio fio de concreto 100x30x15/12 - forn e assent	m	247,00	45,69	11.285,43
1.3.3	comp		Colchão de argila (media 15cm), inc transporte	m3	193,50	16,68	3.227,58
1.3.4	comp		Pavimentação c/ pedra irregular - forn e exec - inc rejuntamento	m2	1.290,00	31,96	41.228,40
1.3.5	comp		Rejuntamento com pedra brita - forn / espal	m2	1.290,00	4,31	5.559,90
1.3.6	pref		Compactação de pavimento	m2	1.290,00	-	-
SINALIZAÇÃO VIARIA							
1.4.1	comp		Placas sinalização de transito (conforme projeto)	Unid	1,00	381,30	381,30
1.4.2	SINAPI	73316/	Placas nome de rua (conforme projeto)	Unid	-	-	-
Total						61.301,31	
Total						381,30	381,30
TOTAL						71004,24	

Nota 1 - Itens 1.3.1 e 1.3.8 a execução a cargo do municipio

Marcia Viccar
Engenheira Civil
CREA/SC 766418/D

Marcia Viccar Eng Civil
CREA SC 766418/D

Gecir Viccari Materiais
De Construção Ltda
Gecir Viccar - proprietário
CNPJ: 09.004.287/0001-00
RG 13/R 1.151.593

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ 09.004.287/0001-00 INSC 90.413.430-92
 Rua Barão do Rio Branco, 2416 Centro Clevelândia PR fone: 46 3252 3627 email: marcia_viccari@hotmail.com
 CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO

Pavimentação Urbana

Rua São Roque / Rua Severiano Souza Maciel

Item	Descrição	R\$ Total	mês 01 - %	R\$	mês 02 - %	R\$	mês 03 - %	R\$
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	797,04	100	797,04				
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	8.524,59	80	6.819,67	20	1.704,92		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	61.301,31	0	-	50	30.650,66	50	30.650,66
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	381,30	0	-			100	381,30
	Total R\$	71.004,24		7.616,71		32.355,57		31.031,96

Marcia Viccari
 Márcia Viccari Eng^a Civil
 CREA SC 766418/D

Geor Viccari
 Geor Viccari - proprietário
 RG 13/R 1151.593

Gecir Viccari Materiais
 De Construção Ltda
 CNPJ: 09.004.287/0001-00