

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00171/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

CARTA PROPOSTA

NOME DA EMPRESA: ENÉIAS CADORI EIRELI

CNPJ: 26.383.691/0001-43

ENDEREÇO: AV. DARCI SARMANHO VARGAS, 151, CENTRO- FX DOS GUEDES/SC

TELEFONE: (49) 99982-3613

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR
1	1	SER	Contratação de empresa de engenharia para a execução de obras, pelo sistema de empreitada global (material e mão de obra), para obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Luzia na cidade de Abelardo Luz/SC	R\$ 1.062.222,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.062.222,00

Apresentamos nossa proposta, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a aquisição. Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

DADOS BANCÁRIOS P/ CRÉDITO DOS PAGAMENTOS

RAZÃO SOCIAL: ENÉIAS CADORI EIRELI

CNPJ: 26.383.691/000143

BANCO SULCREDI - 322

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 30.645-2

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da abertura da sessão presencial.

Valor Proposto dos Materiais: R\$ 743.555,40 (Setecentos e quarenta e três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)

Valor Proposto da Mão De Obra: R\$ 318.666,60 (Trezentos e dezoito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

Valor Proposto Total da Obra: R\$ 1.062.222,00 (UM MILHÃO E SESENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)


Pessoa Indicada para Contratos:

Nome: ENÉIAS CADORI

CPF: 043.740.389-06

E-mail: cadori_adm@yahoo.com.br

Abelardo Luz, 04 de Novembro de 2021.



ENÉIAS CADORI EIRELI - CNPJ: 26.383.691/0001-43

Enéias Cadori - Sócio - Proprietário

CPF: 043.740.389-06 – R.G. 4.894.229-4 SSP/SC

「26.383.691/0001-43」

ENEIAS CADORI

04374038906

Av. Darcy Sarmanho Vargas, 151
Ap. 101 - Centro

「CEP 89.694-000 - FAXINAL DOS GNEDES - SC」



OBRA: Contratação de empresa de engenharia para a execução de obras, pelo sistema de empreitada global (material e mão de obra), para obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Luzia na cidade de Abelardo Luz/SC

USO: PÚBLICO

LOCAL: Município de Abelardo Luz-SC

ORÇAMENTO

Item	ESPECIFICAÇÕES	Unid.	Quant.	VALORES		
				UNITÁRIO	TOTAL	C/BDI
1.0	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA					R\$ 24.615,79
1.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UND	1	R\$ 150,00	R\$ 190,50	R\$ 190,50
1.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m2	3	R\$ 890,00	R\$ 1.130,30	R\$ 3.390,90
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	56	R\$ 121,00	R\$ 153,67	R\$ 8.605,52
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m2	2,2	R\$ 225,00	R\$ 285,75	R\$ 628,65
1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UND	1	R\$ 2.081,15	R\$ 2.643,06	R\$ 2.643,06
1.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	5	R\$ 58,00	R\$ 73,66	R\$ 368,30
1.7	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UND	1	R\$ 418,36	R\$ 531,32	R\$ 531,32
1.8	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UND	1	R\$ 1.090,38	R\$ 1.384,78	R\$ 1.384,78
1.9	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	103	R\$ 52,54	R\$ 66,73	R\$ 6.872,76
2	INFRAESTRUTURA					R\$ 87.755,91
2.13	SAPATA EM CONCRETO ARMADO, CONCRETO FCK 30MPA	M3	16,47	R\$ 1.221,00	R\$ 1.550,67	R\$ 25.539,53
2.14	PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA - EST	M3	2,11	R\$ 2.928,00	R\$ 3.718,56	R\$ 7.846,16
2.15	VIGAS BALDRAME, CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA	M3	13,75	R\$ 2.498,93	R\$ 3.173,64	R\$ 43.637,57
2.16	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	32,62	R\$ 31,00	R\$ 39,37	R\$ 1.284,25
2.17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	30,92	R\$ 95,28	R\$ 121,01	R\$ 3.741,49
2.18	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	31,21	R\$ 37,38	R\$ 47,47	R\$ 1.481,62
2.19	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM TINTA BETUMINOSA	M2	110,90	R\$ 30,00	R\$ 38,10	R\$ 4.225,29
3	SUPRAESTRUTURA					R\$ 165.468,64
3.1	PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA - EST	M3	7,35	R\$ 2.928,00	R\$ 3.718,56	R\$ 27.331,42
3.2	VIGAS EM CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA	M3	18,66	R\$ 2.211,00	R\$ 2.807,97	R\$ 52.396,72
3.3	LAJE MACIÇA, FCK 30 MPA	M3	19,66	R\$ 1.047,00	R\$ 1.329,69	R\$ 26.141,71
3.4	LAJE PRÉ-MOLDADA, ESP. 12CM	M2	121,20	R\$ 125,19	R\$ 158,99	R\$ 19.269,75
3.5	LAJE PRÉ-MOLDADA, ESP. 14CM	M2	152,69	R\$ 133,21	R\$ 169,18	R\$ 25.831,59
3.6	LAJE PRÉ-MOLDADA, ESP. 16CM	M2	31,32	R\$ 137,05	R\$ 174,05	R\$ 5.451,36
3.7	VIGAS DE CINTAMENTO E PILARETES DA PLATIBANDA 15X15CM EM CONCRETO	M3	3,66	R\$ 974,77	R\$ 1.237,96	R\$ 4.530,93
3.8	SAPATA EM CONCRETO ARMADO, CONCRETO FCK 30MPA - PILARES DECORATIVOS	M2	0,74	R\$ 896,89	R\$ 1.139,05	R\$ 842,90
3.9	PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA	M3	1,27	R\$ 2.096,55	R\$ 2.662,62	R\$ 3.381,53
3.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	3,85	R\$ 31,31	R\$ 39,76	R\$ 153,09
3.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,90	R\$ 37,38	R\$ 47,47	R\$ 137,67
4	PAREDES					R\$ 122.178,60

4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.300,00	R\$ 70,00	R\$ 88,90	R\$ 115.570,00
4.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,00	R\$ 81,68	R\$ 103,73	R\$ 2.074,67
4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,00	R\$ 58,15	R\$ 73,85	R\$ 1.477,01
4.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,00	R\$ 57,31	R\$ 72,78	R\$ 3.056,92
5	COBERTURA					R\$ 64.759,22
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	309,00	R\$ 23,00	R\$ 29,21	R\$ 9.025,89
5.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	10,00	R\$ 510,00	R\$ 647,70	R\$ 6.477,00
5.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	4,00	R\$ 452,00	R\$ 574,04	R\$ 2.296,16
5.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	309,00	R\$ 81,39	R\$ 103,37	R\$ 31.939,88
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,00	R\$ 87,00	R\$ 110,49	R\$ 2.320,29
5.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	R\$ 50,00	R\$ 63,50	R\$ 12.700,00
6	REVESTIMENTO INTERNO					R\$ 39.447,22
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	912,00	R\$ 3,30	R\$ 4,19	R\$ 3.822,19
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	837,00	R\$ 27,60	R\$ 35,05	R\$ 29.338,52
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	75,00	R\$ 66,00	R\$ 83,82	R\$ 6.286,50
7	REVESTIMENTO TETO					R\$ 20.899,12
7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	356,00	R\$ 14,80	R\$ 18,80	R\$ 6.691,38
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	356,00	R\$ 26,20	R\$ 33,27	R\$ 11.845,54
7.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M2	62,00	R\$ 30,00	R\$ 38,10	R\$ 2.362,20
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS					R\$ 38.641,88
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	562,00	R\$ 6,99	R\$ 8,88	R\$ 4.989,04
8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	562,00	R\$ 47,15	R\$ 59,88	R\$ 33.652,84
9	PISOS					R\$ 18.343,63
9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	380,00	R\$ 38,01	R\$ 48,27	R\$ 18.343,63
10	IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$ 5.960,88
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	18,00	R\$ 126,77	R\$ 161,00	R\$ 2.897,96

10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	M2	30,00	R\$ 19,14	R\$ 24,31	R\$ 729,23
10.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	55,00	R\$ 33,41	R\$ 42,43	R\$ 2.333,69
11	ESQUADRIAS					R\$ 46.459,78
11.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,50	R\$ 511,00	R\$ 648,97	R\$ 973,46
11.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	23,00	R\$ 323,00	R\$ 410,21	R\$ 9.434,83
11.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	21,00	R\$ 697,00	R\$ 885,19	R\$ 18.588,99
11.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	25,00	R\$ 550,00	R\$ 698,50	R\$ 17.462,50
12	PINTURA					R\$ 53.043,58
12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	532,00	R\$ 12,60	R\$ 16,00	R\$ 8.513,06
12.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	380,00	R\$ 22,60	R\$ 28,70	R\$ 10.906,76
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1.094,00	R\$ 2,00	R\$ 2,54	R\$ 2.778,76
12.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	384,00	R\$ 2,30	R\$ 2,92	R\$ 1.121,66
12.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.094,00	R\$ 12,30	R\$ 15,62	R\$ 17.089,37
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	380,00	R\$ 13,80	R\$ 17,53	R\$ 6.659,88
12.7	APLICACAO DE TINTA EPOXI ACETINADA EM PAREDE	M2	98,00	R\$ 48,00	R\$ 60,96	R\$ 5.974,08
13	ACABAMENTOS					R\$ 90.371,21
13.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	M2	325,00	R\$ 154,43	R\$ 196,13	R\$ 63.740,98
13.2	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF 09/2020	M	310,00	R\$ 46,00	R\$ 58,42	R\$ 18.110,20
13.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	37,00	R\$ 66,00	R\$ 83,82	R\$ 3.101,34
13.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	30,00	R\$ 12,00	R\$ 15,24	R\$ 457,20
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	7,00	R\$ 85,00	R\$ 107,95	R\$ 755,65
13.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	32,00	R\$ 103,49	R\$ 131,43	R\$ 4.205,83
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 4.651,60
14.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	37,00	R\$ 4,50	R\$ 5,72	R\$ 211,46
14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	83,00	R\$ 13,80	R\$ 17,53	R\$ 1.454,66
14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	15,00	R\$ 15,70	R\$ 19,94	R\$ 299,09
14.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UND	1,00	R\$ 61,00	R\$ 77,47	R\$ 77,47
14.5	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UND	2,00	R\$ 63,00	R\$ 80,01	R\$ 160,02
14.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UND	8,00	R\$ 68,00	R\$ 86,36	R\$ 690,88
14.6	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	UND	1,00	R\$ 1.384,28	R\$ 1.758,04	R\$ 1.758,04
15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS					R\$ 7.621,75

15.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	99,00	R\$ 60,62	R\$ 76,99	R\$ 7.621,75
16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO					R\$ 21.708,76
16.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,00	R\$ 16,20	R\$ 20,57	R\$ 678,94
16.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00	R\$ 24,00	R\$ 30,48	R\$ 762,00
16.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	R\$ 37,00	R\$ 46,99	R\$ 939,80
16.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	80,00	R\$ 48,00	R\$ 60,96	R\$ 4.876,80
16.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	7,00	R\$ 10,00	R\$ 12,70	R\$ 88,90
16.6	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UND	1,00	R\$ 437,58	R\$ 555,73	R\$ 555,73
16.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	3,00	R\$ 266,48	R\$ 338,43	R\$ 1.015,29
16.8	SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA 5X3X3M COM PEDRA RACHÃO E TAMPA DE CONCRETO	UND	1,00	R\$ 4.193,31	R\$ 5.325,50	R\$ 5.325,50
16.10	FOSSA SEPTICA E FILTRO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 7500L NBR 7229	UND	1,00	R\$ 5.878,58	R\$ 7.465,80	R\$ 7.465,80
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 69.159,76
17.1	LUMINÁRIA SOPREPOR LED 48W, TEMPERATURA DE COR 4000K IRC:80, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, NAS DIMENSÕES 60X60	UND	39,00	R\$ 150,00	R\$ 190,50	R\$ 7.429,50
17.2	Luminária tipo plafon (sobrepopor), quadrada, 40x40cm, em 24W	UND	8,00	R\$ 104,00	R\$ 132,08	R\$ 1.056,64
17.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	3,00	R\$ 90,00	R\$ 114,30	R\$ 342,90
17.4	Refletor Slim LED 50W de potência, amarela 3000k, Autovolt	UND	3,00	R\$ 116,53	R\$ 147,99	R\$ 443,98
17.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	630,00	R\$ 6,00	R\$ 7,62	R\$ 4.800,60
17.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	580,00	R\$ 8,58	R\$ 10,90	R\$ 6.320,03
17.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	R\$ 10,48	R\$ 13,31	R\$ 266,19
17.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R\$ 11,30	R\$ 14,35	R\$ 143,51
17.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00	R\$ 12,79	R\$ 16,24	R\$ 568,52
17.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	28,00	R\$ 10,98	R\$ 13,94	R\$ 390,45
17.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	75,00	R\$ 9,05	R\$ 11,49	R\$ 862,01
17.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	40,00	R\$ 13,95	R\$ 17,72	R\$ 708,66
17.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00	R\$ 26,99	R\$ 34,28	R\$ 68,55
17.14	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	7,00	R\$ 14,57	R\$ 18,50	R\$ 129,53
17.15	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	47,00	R\$ 10,72	R\$ 13,61	R\$ 639,88

17.16	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	2,00	R\$ 167,22	R\$ 212,37	R\$ 424,74
17.17	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UND	2,00	R\$ 31,16	R\$ 39,57	R\$ 79,15
17.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	2,00	R\$ 193,63	R\$ 245,91	R\$ 491,82
17.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 958,18	R\$ 1.216,89	R\$ 1.216,89
17.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	28,00	R\$ 25,30	R\$ 32,13	R\$ 899,67
17.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00	R\$ 58,82	R\$ 74,70	R\$ 224,10
17.22	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00	R\$ 31,31	R\$ 39,76	R\$ 119,29
17.23	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	62,00	R\$ 26,71	R\$ 33,92	R\$ 2.103,15
17.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	17,00	R\$ 28,85	R\$ 36,64	R\$ 622,87
17.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,00	R\$ 42,72	R\$ 54,25	R\$ 596,80
17.26	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	3,00	R\$ 75,88	R\$ 96,37	R\$ 289,10
17.27	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	21,00	R\$ 33,60	R\$ 42,67	R\$ 896,11
17.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	14,00	R\$ 12,34	R\$ 15,67	R\$ 219,41
17.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00	R\$ 13,46	R\$ 17,09	R\$ 136,75
17.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	R\$ 13,46	R\$ 17,09	R\$ 51,28
17.31	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00	R\$ 64,53	R\$ 81,95	R\$ 491,72
17.32	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	UND	1,00	R\$ 399,62	R\$ 507,52	R\$ 507,52
17.33	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UND	2,00	R\$ 180,55	R\$ 229,30	R\$ 458,60
17.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	R\$ 2,72	R\$ 3,45	R\$ 2.763,52
17.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	R\$ 3,90	R\$ 4,95	R\$ 3.962,40
17.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	R\$ 6,28	R\$ 7,98	R\$ 3.987,80
17.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	R\$ 8,57	R\$ 10,88	R\$ 5.441,95
17.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	R\$ 15,55	R\$ 19,75	R\$ 1.086,17
17.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	R\$ 25,49	R\$ 32,37	R\$ 3.884,68
17.40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00	R\$ 107,71	R\$ 136,79	R\$ 136,79
17.41	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00	R\$ 193,63	R\$ 245,91	R\$ 245,91
17.42	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	2,00	R\$ 167,22	R\$ 212,37	R\$ 424,74

17.43	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	35,00	R\$ 10,98	R\$ 13,94	R\$ 488,06
17.44	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	8,00	R\$ 10,74	R\$ 13,64	R\$ 109,12
17.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,00	R\$ 8,59	R\$ 10,91	R\$ 163,64
17.46	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00	R\$ 6,02	R\$ 7,65	R\$ 382,27
17.47	Caixa de passagem pvc 4"x2", para eletroduto flexível corrugado - incluso fornecimento e instalação	UND	15,00	R\$ 22,51	R\$ 28,59	R\$ 428,82
17.48	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UND	19,00	R\$ 44,94	R\$ 57,07	R\$ 1.084,40
17.49	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UND	19,00	R\$ 29,75	R\$ 37,78	R\$ 717,87
17.50	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	19,00	R\$ 2,33	R\$ 2,96	R\$ 56,22
17.51	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm	UND	1,00	R\$ 668,79	R\$ 849,36	R\$ 849,36
17.52	CABO DE REDE SONOPLUS UTP CAT5E 24AWX-AP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FURUKAWA OU EQUIVALENTE	M	900,00	R\$ 3,98	R\$ 5,05	R\$ 4.549,14
17.53	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	40,00	R\$ 3,57	R\$ 4,53	R\$ 181,36
17.54	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	38,00	R\$ 25,53	R\$ 32,42	R\$ 1.232,08
5	Patch panel 24 portas cat.6, Wiring	UND	2,00	R\$ 339,88	R\$ 431,65	R\$ 863,30
17.56	Switch 24 portas	UND	1,00	R\$ 679,50	R\$ 862,97	R\$ 862,97
17.57	ROTEADOR COM 4 ANTENAS	UND	1,00	R\$ 290,00	R\$ 368,30	R\$ 368,30
17.58	ROTEADOR MESCH	UND	2,00	R\$ 350,00	R\$ 444,50	R\$ 889,00
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					R\$ 9.378,32
18.1	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	85,00	R\$ 33,70	R\$ 42,80	R\$ 3.637,92
18.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	85,00	R\$ 36,00	R\$ 45,72	R\$ 3.886,20
18.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,00	R\$ 8,00	R\$ 10,16	R\$ 863,60
18.4	Caixa de passagem climatizador, com saída de dreno	UND	12,00	R\$ 32,00	R\$ 40,64	R\$ 487,68
18.5	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM	M	180,00	R\$ 2,20	R\$ 2,79	R\$ 502,92
19	LOUÇAS E METAIS					R\$ 23.019,41
19.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	5,00	R\$ 413,00	R\$ 524,51	R\$ 2.622,55
19.2	Assento Sanitário Elevado para deficientes físicos	UND	5,00	R\$ 139,00	R\$ 176,53	R\$ 882,65
19.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5,00	R\$ 206,00	R\$ 261,62	R\$ 1.308,10
19.4	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	2,00	R\$ 70,00	R\$ 88,90	R\$ 177,80
19.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA , PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	11,00	R\$ 116,00	R\$ 147,32	R\$ 1.620,52
19.6	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UND	14,00	R\$ 51,00	R\$ 64,77	R\$ 906,78
19.7	Dispenser Suporte De Papel Interfolha Toalha Branco	UND	14,00	R\$ 32,00	R\$ 40,64	R\$ 568,96
19.8	Dispenser Suporte Porta Papel Higiénico Cai Cai	UND	5,00	R\$ 39,00	R\$ 49,53	R\$ 247,65
19.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	11,00	R\$ 236,00	R\$ 299,72	R\$ 3.296,92
19.10	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	UND	2,00	R\$ 583,00	R\$ 740,41	R\$ 1.480,82
19.11	BANCADA QUARTZO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00	R\$ 288,00	R\$ 365,76	R\$ 2.194,56

19.12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	4,00	R\$ 596,13	R\$ 757,09	R\$ 3.028,34
19.13	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00	R\$ 288,13	R\$ 365,93	R\$ 365,93
19.14	BANCADA QUARTZO 450 X 60 CM, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, PARA CONSULTÓRIO ODONT.- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	1,00	R\$ 1.013,55	R\$ 1.287,21	R\$ 1.287,21
19.15	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 80x190cm, SEM ABERTURA. AF 01/2021	M2	1,62	R\$ 319,27	R\$ 405,47	R\$ 656,87
19.16	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, 90x90cm COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,70	R\$ 418,06	R\$ 530,94	R\$ 1.433,53
19.17	Torneira eletrônica standard de banca, elétrica, ref.1195-EL, Linha Vision, Fabrimar ou similar	UND	2,00	R\$ 370,17	R\$ 470,12	R\$ 940,23
20	ACESSIBILIDADE					R\$ 9.871,16
20.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	8,00	R\$ 248,00	R\$ 314,96	R\$ 2.519,68
20.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	3,00	R\$ 236,00	R\$ 299,72	R\$ 899,16
20.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	5,00	R\$ 218,00	R\$ 276,86	R\$ 1.384,30
20.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	2,00	R\$ 255,00	R\$ 323,85	R\$ 647,70
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILLE	UND	25,00	R\$ 87,28	R\$ 110,85	R\$ 2.771,14
20.6	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	1,00	R\$ 427,37	R\$ 542,76	R\$ 542,76
20.7	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	UND	2,00	R\$ 435,60	R\$ 553,21	R\$ 1.106,42
21	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS					R\$ 2.446,41
21.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UND	1,00	R\$ 428,49	R\$ 544,18	R\$ 544,18
21.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UND	1,00	R\$ 154,60	R\$ 196,34	R\$ 196,34
21.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	5,00	R\$ 30,30	R\$ 38,48	R\$ 192,41
21.4	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	UND	3,00	R\$ 22,45	R\$ 28,51	R\$ 85,53
21.5	Grade de ventilação plástica para duto de 150 mm	UND	2,00	R\$ 25,00	R\$ 31,75	R\$ 63,50
21.6	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M	3,00	R\$ 16,30	R\$ 20,70	R\$ 62,10
21.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	1,92	R\$ 89,90	R\$ 114,17	R\$ 219,21
21.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3,00	R\$ 13,11	R\$ 16,65	R\$ 49,95
21.9	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2015	M3	0,05	R\$ 442,12	R\$ 561,49	R\$ 28,07
21.10	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	1,00	R\$ 791,42	R\$ 1.005,10	R\$ 1.005,10
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (muros, fechamentos, lixeira, passeio, paver, cobertura, jardim, e placa letreiro)					R\$ 134.823,05
22.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	18,00	R\$ 50,70	R\$ 64,39	R\$ 1.159,00
22.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	5,33	R\$ 95,00	R\$ 120,65	R\$ 643,06
22.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	227,00	R\$ 15,20	R\$ 19,30	R\$ 4.382,01
22.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58,00	R\$ 17,00	R\$ 21,59	R\$ 1.252,22

22.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	5,30	R\$ 456,00	R\$ 579,12	R\$ 3.069,34
22.6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2	130,00	R\$ 106,00	R\$ 134,62	R\$ 17.500,60
22.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	1,07	R\$ 604,00	R\$ 767,08	R\$ 820,78
22.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	M2	213,00	R\$ 14,00	R\$ 17,78	R\$ 3.787,14
22.9	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS, FECHADURA, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	4,80	R\$ 697,00	R\$ 885,19	R\$ 4.248,91
22.10	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM, com piso tátil e alerta AF 12/2015	M2	511,00	R\$ 68,00	R\$ 86,36	R\$ 44.129,96
22.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 com piso tátil e alerta	M2	49,60	R\$ 60,00	R\$ 76,20	R\$ 3.779,52
22.12	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO, PNE E IDOSO	M2	30,00	R\$ 24,40	R\$ 30,99	R\$ 929,64
22.13	Cobertura em policarbonato fume - Incl. estr. metálica	M2	62,00	R\$ 375,00	R\$ 476,25	R\$ 29.527,50
22.14	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, 350x120cm, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	M2	6,00	R\$ 392,56	R\$ 498,55	R\$ 2.991,31
22.15	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	UND	120,00	R\$ 9,58	R\$ 12,17	R\$ 1.459,99
22.16	Planta - Palmeira fênix, fornecimento e plantio	UND	3,00	R\$ 207,67	R\$ 263,74	R\$ 791,22
22.17	Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio	UND	30,00	R\$ 9,22	R\$ 11,71	R\$ 351,28
22.18	Planta - Moreia (Diets bicolor), fornecimento e plantio	UND	16,00	R\$ 30,73	R\$ 39,03	R\$ 624,43
22.19	Mão de obra de jardineiro - NIVELAMENTO E LIMPEZA	H	16,00	R\$ 20,49	R\$ 26,02	R\$ 416,36
22.20	Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado, pintado, conforme modelo p/obra do UBS	UND	1,00	R\$ 10.203,76	R\$ 12.958,78	R\$ 12.958,78
23	LIMPEZA DE OBRA					R\$ 1.596,34
23.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	45,91	R\$ 27,38	R\$ 34,77	R\$ 1.596,34

TOTAL COM BDI

R\$ 1.062.222,00

BDI: 27,00%

TOTAL DE MÃO DE OBRA INCLUSO BDI DE 27,00%

R\$ 318.666,60

TOTAL DE MATERIAIS INCLUSO BDI DE 27,00%

R\$ 743.555,40

PREÇO POR METRO QUADRADO

R\$ 2.350,05

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO: UM MILHÃO E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS

ENÉIAS CADORI EIRELI

AV. DARCY SARMANHO VARGAS, 151, CENTRO

CNPJ: 26.383.691/0001-43

FAXINAL DOS GUEDES- SC

E-MAIL.: cadori_adm@yahoo.com.br

FONE.: (49) 9982-3613

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:


ENÉIAS CADORI - BRASILEIRO - CASADO - ADMINISTRADOR


CPF: 043.740.389-06 - R.G. 4894229-4

AV. DARCY SARMANHO VARGAS, 151, APTO 101, CENTRO

FAXINAL DOS GUEDES- SC

ABELARDO LUZ 05 DE NOVEMBRO DE 2021


 EDIMAR EDER GUÉRINI
 CREA/SC 119385-5
 ENGENHEIRO CIVIL


 ENÉIAS CADORI
 CPF: 043.740.389-06
 PROPRIETÁRIO

26.383.691/0001-43
ENEIAS CADORI
04374038906
 Av. Darcy Sarmanho Vargas, 151
 Ap. 101 - Centro
 CEP 89004-000 - FAXINAL DOS GUEDES - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ/SC
 CNPJ: 83.009.886/0001-61
 AVENIDA PADRE JOÃO SMEDT, 1605 - CENTRO
 89830-000 ABELARDO LUZ
 PROCESSO LICITATORIO Nº 0171/2021
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2021

DADOS BANCÁRIOS P/ CRÉDITO DOS PAGAMENTOS
 RAZÃO SOCIAL: ENEIAS CADORI
 CNPJ: 26.383.691/000143
 BANCO SULCREDI - 322
 AGENCIA: 0001
 CONTA CORRENTE: 30.645-2

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: Contratação de empresa de engenharia para a execução de obras, pelo sistema de empreitada global (material e mão de obra), para obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Luzia na cidade de Abelardo Luz/SC
USO: PÚBLICO
LOCAL: Município de Abelardo Luz-SC

Item	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.00	CANTEIRO E ACAMPAMENTO DE OBRA	R\$ 24.615,79	100,00%	R\$ 24.615,79	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2.00	INFRAESTRUTURA	R\$ 87.755,91	50,00%	R\$ 43.877,96	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
3.00	SUPRAESTRUTURA	R\$ 165.468,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
4.00	PAREDES	R\$ 122.178,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
5.00	COBERTURA	R\$ 64.759,22	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
6.00	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 39.447,22	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
7.00	REVESTIMENTO TETO	R\$ 20.899,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
8.00	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 38.641,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
9.00	PISOS	R\$ 18.343,63	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
10.00	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 5.960,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
11.00	ESQUADRIAS	R\$ 46.559,78	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
12.00	PINTURA	R\$ 53.043,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
13.00	ACABAMENTOS	R\$ 90.371,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
14.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.651,60	10,00%	R\$ 465,16	10,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
15.00	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 7.621,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
16.00	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 21.708,76	10,00%	R\$ 2.170,88	10,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
17.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 69.159,76	10,00%	R\$ 6.915,98	10,00%	R\$ 2.170,88	10,00%	R\$ 2.170,88	10,00%	R\$ 2.170,88	10,00%	R\$ 2.170,88	10,00%	R\$ 2.170,88	10,00%
18.00	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 9.378,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
19.00	LOUÇAS E METAIS	R\$ 23.019,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
20.00	ACESSIBILIDADE	R\$ 9.871,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
21.00	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS	R\$ 2.446,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
22.00	SERVÇOS COMPLEMENTARES (muros, fechamentos, lixeira, passeio, paver, cobertura, jardim, e placa letreiro)	R\$ 134.823,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
23.00	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 1.596,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
	TOTAL	R\$ 1.062.222,00	7,35%	R\$ 78.045,76	8,22%	R\$ 87.285,87	8,69%	R\$ 92.286,33	11,32%	R\$ 120.281,90	9,25%	R\$ 98.244,91	3,50%	R\$ 37.155,61	

210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.615,79
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	87.755,91
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	165.468,64
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	122.178,60
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	64.759,22
50,00%	19.723,61	50,00%	19.723,61	50,00%	19.723,61	50,00%	19.723,61	50,00%	19.723,61	50,00%	19.723,61	50,00%	39.447,22
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.899,12
25,00%	9.660,47	50,00%	19.320,94	25,00%	9.660,47	50,00%	19.320,94	50,00%	19.320,94	50,00%	19.320,94	50,00%	38.641,88
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.343,63
20,00%	3.668,73	20,00%	3.668,73	80,00%	9.660,47	20,00%	3.668,73	20,00%	3.668,73	20,00%	3.668,73	20,00%	7.337,46
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.960,88
35,00%	2.086,31	35,00%	2.086,31	35,00%	2.086,31	35,00%	2.086,31	35,00%	2.086,31	35,00%	2.086,31	35,00%	4.172,62
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	46.459,78
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	53.043,58
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	90.371,21
5,00%	232,58	5,00%	232,58	10,00%	465,16	10,00%	465,16	10,00%	465,16	10,00%	465,16	10,00%	930,32
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.651,60
5,00%	1.085,44	10,00%	2.170,88	10,00%	2.170,88	10,00%	2.170,88	10,00%	2.170,88	10,00%	2.170,88	10,00%	4.341,76
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.621,75
5,00%	3.457,99	10,00%	6.915,98	10,00%	6.915,98	10,00%	6.915,98	10,00%	6.915,98	10,00%	6.915,98	10,00%	13.831,96
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21.708,76
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	69.159,76
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.378,32
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	23.019,41
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.871,16
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.446,41
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	134.823,05
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.596,34
3,22%	34.160,08	5,09%	54.119,02	11,38%	120.895,10	12,24%	129.973,36	10,47%	111.205,22	9,28%	98.568,83	100,00%	1.062.222,00

ENÉIAS CADORI

AV. DARCY SARMANHO VARGAS, 151, CENTRO
 CNPJ: 26.383.694/0001-43
 FAXINAL DOS GUEDES - SC
 E-MAIL: cadori.adm@yahoo.com.br
 FONE.: (49) 9962-5613

ABELARDO LUZ 05 DE NOVEMBRO DE 2021

EDIMAR BODEGERLING
 CREA/SC 119385-5
 ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

ENÉIAS CADORI - BRASILEIRO - CASADO - ADMINISTRADOR
 CPF: 043.740.389-06 - R.G. 4894229-4
 AV. DARCY SARMANHO VARGAS, 151, APTO 101, CENTRO
 FAXINAL DOS GUEDES - SC

ENÉIAS CADORI
 CPF: 043.740.389-06
 PROPRIETÁRIO

26.383.691/0001-43

ENEIAS CADORI
04374038906

Av. Darcy Sarmanho Vargas, 151
 Ap. 101 - Centro

CEP 89400-000 - FAXINAL DOS GUEDES - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ/SC
CNPJ: 83.009.886/0001-61
AVENIDA PADRE JOÃO SMEDT, 1605 - CENTRO
89830-000 ABELARDO LUZ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0171/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2021

DADOS BANCÁRIOS P/ CRÉDITO DOS PAGAMENTOS
RAZÃO SOCIAL: ENÉIAS CADORI
CNPJ: 26.383.691/000143
BANCO SULCREDI - 322
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 30.645-2

COMPOSIÇÃO DO BDI

Siglas	ITEM COMPONENTE DO BDI	VALORES
AC	Adm. Central	7,50%
R	Risco	2,51%
DF	Despesas Financeiras	1,50%
L	Lucro	8,84%
CP	Tributos (PIS, COFINS)	3,65%
ISS	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	3,00%
BDI	BDI Utilizado	27,00%

TOTAL BDI	27,00%
VINTE E SETE POR CENTO	

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\frac{(1+AC+S+R+G)+(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

ENÉIAS CADORI
AV. DARCY SARMANHO VARGAS, 151, CENTRO
CNPJ: 26.383.694/0001-43
FAXINAL DOS GUEDES- SC
E-MAIL.: cadori_adm@yahoo.com.br
FONE.: (49) 9982-3613

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
ENÉIAS CADORI - BRASILEIRO - CASADO -ADMINISTRADOR
CPF: 043.740.389-06 - R.G. 4894229-4
AV. DARCY SARMANHO VARGAS, 151, APTO 101, CENTRO
FAXINAL DOS GUEDES- SC

ABELARDO LUZ 05 DE NOVEMBRO DE 2021

EDIMAR EDER GUERINI
CREA/SC 119385-5
ENGENHEIRO CIVIL


ENÉIAS CADORI
CPF: 043.740.389-06
PROPRIETÁRIO

26.383.691/0001-43
ENÉIAS CADORI
04374038906
Av. Darcy Sarmanho Vargas, 151
Ap. 101 - Centro
L CEP 89.694-000 - FAXINAL DOS GUEDES- SC


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00171/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

**DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO NA
CATEGORIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa ENÉIAS CADORI EIRELI, CNPJ 26.383.691/0001-43, esta enquadrada na categoria de MICROEMPRESA, conforme determinações estabelecidas na lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências e alterações posteriores.

Abelardo Luz 05 de novembro de 2021.



ENEIAS CADORI EIRELI - CNPJ: 26.383.691/0001-43
Enéias Cadori - Sócio - Proprietário
CPF: 043.740.389-06 – R.G. 4.894.229-4 SSP/SC

26.383.691/0001-43

ENEIAS CADORI
04374038906

Av. Darcy Sarmanho Vargas, 151
Ap. 101 - Centro

CEP 89.694-000 - FAXINAL DOS GUEDES - SC