
Data do Orçamento: Fev. de 2023

Base: SINAPI 12/2022

BDI aplicado: 22,60%

Item Fonte Código Descrição Unid. Quant.
Preço Unitário 

(R$) sem BDI

Preço Unitário 

(R$) com BDI
Valor Total (R$)

1 Serviços Preliminares

1.1 Comp. 1 Placa de obra m2              1,25                    424,44                    520,36                    650,45 

Total                    650,45 

2 Drenagem Pluvial

2.1 SINAPI 90106 Escavação de vala ate 1,5m prof. m3            32,49                         7,25                         8,88                    288,51 

2.2 SINAPI 100952
Transp. tubos de concreto em caminhão c/ guindaste - dmt 

30km
T.km                  -                           2,90                         3,55                             -   

2.3 Comp. 2 Tubo de concreto O 40cm - forn e inst m                  -                         76,18                       93,39                             -   

2.4 Comp. 3 Tubo de concreto O 60cm - forn e inst m                  -                      104,06                    127,57                             -   

2.5 SINAPI 93379 Reaterro de vala m3            17,28                       18,84                       23,09                    398,99 

2.6 Comp. 4 Execução de boca de lobo Unid              6,00                 1.718,42                 2.106,78               12.640,68 

2.7 Comp. 4 Readequação de boca de lobo Unid                  -                   1.718,42                 2.106,78                             -   

2.8 Comp. 5 Finalização de boca de lobo Unid                  -                      564,19                    691,69                             -   

2.9 Comp. 6 Limpeza de boca de lobo Unid                  -                         75,00                       91,95                             -   

Total               13.328,18 

3 Pavimentação

3.1 Pref. -  Conformação de plataforma m2      1.726,00                             -                               -                               -   

3.2 SINAPI 100952 Transp. meio fio em caminhão c/ guindaste - dmt 30km T.km      2.026,40                         2,71                         3,32                 6.727,64 

3.3 SINAPI 94273
Meio fio de concreto pré fabricado 100x30x15/12 - forn e 

assent
m          298,00                       52,91                       64,86               19.328,28 

3.4 SINAPI 6081 Colchão de argila (media 15cm), inc. transporte ate 10km m3          258,90                       47,00                       57,62               14.917,81 

3.5 SICRO 5914374 Transporte caminhão basculante 10m3 - pedra irregular T.km    30.398,31                         0,75                         0,91               27.662,46 

3.6 Comp. 7 Pavimentação c/ pedra irregular m2      1.726,00                       30,46                       37,34               64.448,84 

3.7 Comp. 8 Rejuntamento pó de brita m2      1.726,00                         5,35                         6,55               11.305,30 

3.8 Pref. -  Compactação de pavimento m2      1.726,00                             -                               -                               -   

Total             144.390,33 

4 Sinalização Viária

4.1 Comp. 9 Placas nome de rua (conforme projeto) Unid              2,00                    250,00                    306,50                    613,00 

4.2 Comp. 10 Placas sinalização de transito (conforme projeto) Unid              1,00                    380,00                    465,88                    465,88 

Total                 1.078,88 

Valor Total  R$      159.447,84 

__________________________________________________

Júlio César Sordi Coelho

Decreto Nº 467/2022

Engenheiro Civil - CREA SC 176002-0

Abelardo Luz, Fev. de 2023

Rua Vitorio Pagliosa - 24 de setembro (conclusao)

Pavimentação urbana com pedra irregular
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