
Chapecó, 13 de Fevereiro de 2023.

À
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ
LINHA IMBU, ,
ABLZ - RURAL
89830-000 - ABELARDO LUZ - SC

Assunto: Carta Orçamentária de Projeto em Rede de Distribuição
Protocolo de Atendimento N°: 400693162 Nota PS: 400693162 UC: 00000000
Local de Execução: RUA PE JOAO SMEDT, ,, ABLZ -N S APARECIDA, ABELARDO LUZ, SC.

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento SS nº 20229787879819 - Ofício nº 184/2022,
informamos que foi elaborado o Projeto Eletromecânico para execução de obra na Rede de Distribuição.

O orçamento apresentado nesta carta tem validade até 17.02.2023. Após esta data, deve ser
solicitado recálculo.

1 - Orçamento da Distribuidora

Descrição Valor

Total de Materiais à Instalar 82.358,61

Total de Mão de Obra 28.238,72

Total Administração 0,00

Custo Total da Obra 110.597,33

UCs Salvadas 0,00

Valor Líquido da Obra 110.597,33

Custo Celesc 0,00

Custo do Consumidor 110.597,33

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Esta obra atenderá a outro(s) interessado(s) conforme abaixo:

Aguardamos sua presença em uma de nossas Unidades de Atendimento, no prazo supra citado,
informando a sua opção pela forma de execução da obra.
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2 - Opções de Execução:

2.1 - Execução pela Distribuidora

Nesta opção, o consumidor deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC
e realizar o pagamento dos custos de sua responsabilidade, quando houver, de acordo com as
Instruções Normativas Celesc I-322.0010 - Participação Financeira e I-320.0004 - Parcelamento de
Débito no Fornecimento de Energia Elétrica.

Satisfeitas as condições acima, a distribuidora tem até 60 (sessenta) dias para concluir a obra, quando

tratar-se exclusivamente de Rede de Distribuição aérea em tensão secundária, contados a partir da opção do interessado.

Quando tratar-se de obras com dimensões de até 1 (um) quilômetro na Rede de Distribuição aérea em
tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente, a distribuidora
terá até 120 (Cento e vinte) dias para concluir a obra, contados a partir da opção do interessado.

Para os demais casos a conclusão da obra se dará em conformidade com o cronograma apresentado
pela distribuidora, incluindo-se neste caso as obras com custo integral dos clientes e executadas pela
distribuidora.

2.2 - Execução pelo Consumidor

Nesta opção, o consumidor pode executar a obra com terceiro legalmente habilitado, previamente
qualificado, com registro no competente conselho de classe, e com Cadastro de Homologação Técnica de
Empreiteira (CHTE) aprovado junto a Celesc Distribuição S.A. conforme prevê o artigo 111 da
Resolução Normativa Nº 1000/2021 da ANEEL.

Deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELO CONSUMIDOR e os requisitos legais e

técnicos normatizados pela Celesc Distribuição S.A. devem ser observados.

A concessionária tem um prazo máximo de até 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado do

comissionamento (inspeção e recebimento) das obras executadas após a solicitação do interessado, indicando as eventuais

ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências corretivas necessárias.

Em caso de reprovação do comissionamento, o interessado deve solicitar novo comissionamento,
observado o prazo estabelecido no parágrafo anterior exceto quando ficar caracterizado que a
distribuidora não tenha informado previamente os motivos de reprovação existente no comissionamento
anterior, sendo neste caso, o prazo de novo comissionamento é de 10 (dez) dias.

Nos casos de obras com participação financeira integral ou parcial da distribuidora, o consumidor pode
aportar recursos visando antecipar a execução da obra. Nestes casos o prazo para reembolso é de até 90
(noventa) dias após a data de aprovação do comissionamento da obra devidamente corrigido Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescidos de juros à razão de 0,5% (meio por cento)
ao mês pro rata die, conforme prevê o artigo 114 da Resolução Normativa Nº 1000/2021 da ANEEL e
estabelecido na Instrução Normativa Celesc I-322.0010
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Colocamo-nos à sua disposição para outros esclarecimentos considerados necessários por meio de uma
de nossas Unidades de Atendimento ou pelo telefone 0800-0480120.

Atenciosamente,

Andre Rafael Curtarelli
Chefe da Agencia Regional de Chapecó
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