§\’\\"’¢ Celesc

l'l/// Distribuicao S.A.
Chapeco, 13 de Fevereiro de 2023.

A

MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ
LINHA IMBU, ,

ABLZ - RURAL

89830-000 - ABELARDO LUZ - SC

Assunto: Carta Orcamentaria de Projeto em Rede de Distribuigéo
Protocolo de Atendimento N°: 400693162 Nota PS: 400693162 UC: 00000000
Local de Execucao: RUA PE JOAO SMEDT, ,, ABLZ -N S APARECIDA, ABELARDO LUZ, SC.

Em resposta a sua Solicitagdo de Atendimento SS n2 20229787879819 - Oficio n2 184/2022,
informamos que foi elaborado o Projeto Eletromecéanico para execugéo de obra na Rede de Distribuicao.

O orcamento apresentado nesta carta tem validade até 17.02.2023. Apds esta data, deve ser
solicitado recélculo.

1 - Orcamento da Distribuidora

Descricao Valor

Total de Materiais a Instalar R$ 82.358,61
Total de Mao de Obra R$ 28.238,72
Total Administracdo R$ 0,00
Custo Total da Obra R$ 110.597,33
UCs Salvadas R$ 0,00
Valor Liquido da Obra R$ 110.597,33
Custo Celesc R$ 0,00
Custo do Consumidor R$ 110.597,33

Esta obra atendera a outro(s) interessado(s) conforme abaixo:

Aguardamos sua presenga em uma de nossas Unidades de Atendimento, no prazo supra citado,
informando a sua op¢ao pela forma de execugéo da obra.
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2 - Opcoes de Execucao:
2.1 - Execucao pela Distribuidora

Nesta opgao, o consumidor devera assinar o  CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PELA CELESC
e realizar o pagamento dos custos de sua responsabilidade, quando houver, de acordo com as

Instrugdes Normativas Celesc 1-322.0010 - Participagdo Financeira e 1-320.0004 - Parcelamento de
Débito no Fornecimento de Energia Elétrica.

Satisfeitas as condi¢des acima, a distribuidora tem até 60 (sessenta) dias  para concluir a obra, quando
tratar-se exclusivamente de Rede de Distribuicdo aérea em tenséo secundaria, contados a partir da opgéo do interessado.

Quando tratar-se de obras com dimensdes de até 1 (um) quilémetro na Rede de Distribuicdo aérea em
tensao priméria, incluindo nesta distancia a complementacéo de fases na rede existente, a distribuidora
tera até 120 (Cento e vinte) dias  para concluir a obra, contados a partir da opgéo do interessado.

Para os demais casos a conclus@o da obra se dara em conformidade com o cronograma apresentado
pela distribuidora, incluindo-se neste caso as obras com custo integral dos clientes e executadas pela
distribuidora.

2.2 - Execucéo pelo Consumidor

Nesta opg¢do, o consumidor pode executar a obra com terceiro legalmente habilitado, previamente
qualificado, com registro no competente conselho de classe, e com Cadastro de Homologagao Técnica de
Empreiteira (CHTE) aprovado junto a Celesc Distribuicdo S.A. conforme prevé o artigo 111 da
Resolucao Normativa N2 1000/2021 da ANEEL.

Devera assinar o CONTRATO DE EXECUQAO DE OBRA PELO CONSUMIDOR e os requisitos legais e
técnicos normatizados pela Celesc Distribuicao S.A. devem ser observados.

A concessionaria tem um prazo maximo de até 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado do
comissionamento (inspegao e recebimento) das obras executadas apds a solicitagdo do interessado, indicando as eventuais
ressalvas e, ocorrendo reprovagao, os respectivos motivos e as providéncias corretivas necessarias.

Em caso de reprovagdo do comissionamento, o interessado deve solicitar novo comissionamento,
observado o prazo estabelecido no paragrafo anterior exceto quando ficar caracterizado que a
distribuidora néo tenha informado previamente os motivos de reprovacao existente no comissionamento
anterior, sendo neste caso, o prazo de novo comissionamento é de 10 (dez) dias.

Nos casos de obras com participagéo financeira integral ou parcial da distribuidora, o consumidor pode
aportar recursos visando antecipar a execugao da obra. Nestes casos o prazo para reembolso € de até 90
(noventa) dias apés a data de aprovagdo do comissionamento da obra devidamente corrigido indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescidos de juros a razdo de 0,5% (meio por cento)
ao més pro rata die, conforme prevé o artigo 114 da Resolugdo Normativa N® 1000/2021 da ANEEL e
estabelecido na Instrugdo Normativa Celesc 1-322.0010
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Colocamo-nos a sua disposicao para outros esclarecimentos considerados necessarios por meio de uma
de nossas Unidades de Atendimento ou pelo telefone 0800-0480120.

Atenciosamente,

Andre Rafael Curtarelli
Chefe da Agencia Regional de Chapecd
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