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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

Obra: Reforma e Ampliação quadra poliesportiva escola agrotécnica municipal Irineu 

Bornhausenn   

Proprietário: Município de Abelardo Luz, SC. 

Local: Escola Agrotécnica Municipal Irineu Bornhausenn 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar a execução dos serviços e 

empregos dos materiais que farão parte das obras de reforma e ampliação da Quadra 

poliesportiva da escola agrotécnica municipal Irineu Bornhausenn, a quadra contempla a 

execução de serviços preliminares (placas de sinalização, proteções, remoções e limpeza), 

execução de piso de concreto, pintura de faixas de demarcação, execução de muretas em 

concreto armado, fechamento do entorno da quadra com mureta e tela. 

 

2. LOCAL DA OBRA 

 

 A quadra será executada na escola agrotécnica municipal Irineu Bornhausenn, situada 

na Rua Egídio João Guerra, N° 700, bairro Alvorada, município de Abelardo Luz – SC. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A execução de todos os serviços necessários a reforma e ampliação da quadra deve seguir 

indicações e especificações técnicas conforme previsto em projeto e orçamento ficarão a cargo 

da empresa contratada, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica de execução da obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as 

especificações deste memorial, bem como as constantes no projeto, orçamento e no contrato de 

prestação de serviço que será celebrado entre a Contratada e a Prefeitura de Abelardo luz 

(Contratante).   
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Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de 

regularização do Responsável Técnico da Contratada junto ao contratante, com relação ao 

comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás. 

 

4. NORMAS GERAIS 

 

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com material, 

maquinário, mão de obra, leis sociais, administração, despesas indiretas, encargos diversos, 

etc., assim compreendendo a sua forma de pagamento. 

Para eventual necessidade de alterações de materiais e (ou) dos serviços propostos, bem 

como de projeto, pela Contratada, tais alterações deverão ser previamente apreciados pelos 

responsáveis técnicos pela fiscalização da obra da Prefeitura de Abelardo luz. 

 

4.1 Obrigações da Contratada e responsável técnico 

 

São obrigações da empresa Contratada e do seu Responsável Técnico: 

Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

Visitar previamente o local da obra onde serão executados os serviços, a fim de verificar 

as suas condições atuais e avaliar o material de base, adaptações as estruturas existentes e 

demais serviços a serem executados na obra. 

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, as redes 

da Casan, telecomunicações, concessionária de energia elétrica e a terceiros, decorrentes de 

negligência, imperícia ou omissão, bem como reparar tais danos a suas expensas. 

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 
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Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no 

projeto, comunicar ao responsável técnico pela fiscalização da Prefeitura de Abelardo Luz, para 

que as devidas providências sejam tomadas. 

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 

interrupções por embargos. 

Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a 

ocorrer nela.  

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Contratada o 

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se 

fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos, inclusive 

fornecimento de equipamentos de proteção coletiva e individual de seus colaboradores. 

Reaterrar as valas somente após a liberação da Fiscalização. 

  Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a execução das 

obras, devidamente quitada. 

  

4.2 Obrigações da Prefeitura Municipal 

Fornecer cópia do projeto e memorial descritivo. 

Fiscalizar a fiel observância ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a 

qualidade dos serviços executados, podendo a mesma em qualquer tempo, por a prova e até 

rejeitar os materiais e/ou serviços que estiverem em desacordo com o especificado ou 

combinado. 

Esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir na interpretação do projeto. 

Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos serviços. 
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4.3 Fiscalização 

A Fiscalização dos serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Abelardo |Luz, por 

meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Contratada 

deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. 

A Contratada manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os 

atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pela Contratante ao preposto da empresa 

executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas a própria Contratada. 

Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pela 

Contratada. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da empresa 

executora, deverá estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que 

será executada. 

Fica a Contratada obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do 

preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela 

Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá 

ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 

refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a 

boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade 

da Contratada. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 

Contratada perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e 

demais elementos técnicos pertinentes à obra, que tenham sido aprovados pela Prefeitura de 

Abelardo Luz, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura 
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de Abelardo Luz (Contratante) e a empresa executora (Contratada), no que se refere ao bom 

andamento da obra.  

 

5. MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os 

padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de 

serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise 

em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de 

propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas 

definitivamente, serão de total responsabilidade da Contratada. 

 

6. INSTALAÇÕES DA OBRA 

 

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de 

obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: 

barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc.  

 

7. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Abastecimento e distribuição de energia elétrica e água potável. 

A Contratada deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica 

e água potável. 
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A Contratada deverá providenciar a colocação das placas de identificação da obra, 

assim como aquelas determinadas pelo CREA. 

A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Contratada, com emprego de todo 

maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta limpeza. 

Deverão ser providenciados pela contratada os isolamentos do perímetro da obra 

necessários a proteção dos usuários da edificação e via pública, tais como tapumes e telas de 

proteção, bem como placas indicativas de obras.  

Os locais de trabalho deverão ser protegidos e sinalizados de maneira a evitar o acesso a 

pessoal não autorizado. 

Deverão ser executados barracões provisórios para depósito, escritório, sanitários, etc., 

caso seja necessário. 

Antes da execução da construção da quadra a Contratada deverá realizar a limpeza 

completa da área, procedendo a remoção de gramas, ervas daninhas, árvores e demais 

elementos existentes no local, removendo todo material orgânico, inclusive solo contaminado 

ou de baixa qualidade (baixa capacidade de suporte) do local. 

 

 

8. REFORMAA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

        

8.1 Generalidades 

O presente item tem por finalidade estabelecer as condições e critérios que orientarão os 

serviços de execução de reforma e ampliação da quadra poliesportiva. 

8.2 Movimento de solo 

O terreno deverá ser regularizado e compactado com o auxílio de maquinários e 

equipamentos adequados (escavadeira hidráulica, retroescavadeira, motoniveladora, rolo 

corrugado, etc), de forma a apresentar uma superfície final compacta, uniforme, nivelada, livre 

de ondulações, observando os caimentos mínimos das superfícies necessários ao 
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direcionamento de águas pluviais, de forma a não ocorrerem poças de água, conforme 

indicações em projeto. 

Os aterros deverão ser executados com equipamentos adequados e com solo de 

qualidade obtido em jazida, devendo ser executado em camadas de 5 cm devidamente 

compactadas até a regularização completa para atendimento dos níveis e áreas previstas em 

projeto. 

Todo solo impróprio ou de qualidade duvidosa para base ou para a execução dos aterros 

deverá ser descartado e substituído por material de qualidade.  

 

8.3 Camada de brita graduada 

A camada de brita graduada a ser executada sobre a superfície do solo regularizada e 

compactada, na área destina a execução da quadra de concreto, deverá ser uniforme, apiloada 

mecanicamente, e apresentar espessura mínima de 10,00 centímetros. 

Será executada com o uso de motoniveladora e rolo liso ou por espalhamento manual da 

brita e utilização de placa vibratória para compactação. 

 

8.4 Piso de concreto armado para área de ampliação da quadra 

O piso da quadra deverá ser executado com concreto de cimento Portland, usinado, com 

fck de 20 Mpa, sendo a espessura mínima de 15,00 centímetros. 

Nas bordas da quadra deve ser executada forma de madeira para delimitação da área do 

piso, a qual deverá ser devidamente nivelada e alinhada. 

O estaqueamento interno para reguar o concreto deverá observar o caimento mínimo 

para o escoamento das águas pluviais, do centro em direção as laterais da quadra, conforme 

previsto em projeto (caimento de 0,5%). 

O concreto deverá ser desempenado e polido de maneira a apresentar uma superfície 

final adequada para a prática de esportes. 
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Após a concretagem e polimento do piso, deverá ser dada atenção especial a cura do 

concreto, de forma a evitar o aparecimento de trincas de retração hidráulica e térmica. O piso 

deve ser mantido molhado pelo menos durante a primeira semana após a concretagem. 

Também deverá ser realizado o corte do piso de concreto, de maneira a formar quadros 

de 3,00 x 3,00 m. 

A Contratada deverá prever as aberturas no piso necessárias a posterior instalação dos 

equipamentos esportivos, mastro/poste de vôlei, conforme detalhamentos de projeto. 

A Contratada deverá realizar a pintura das faixas de demarcação da quadra conforme 

apresentado em projeto, devendo ser utilizada a pintura Epóxi, específica para piso, sendo 

procedida a aplicação de duas demãos de tinta. As faixas de delimitação da quadra devem ter 

10 cm de espessura. 

 

9. LAUDO TÉCNICO  

 

A empresa contratada deverá apresentar laudo técnico com respectiva ART do 

profissional responsável, do controle tecnológico do concreto utilizado na obra. 

 

10. MURETAS DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA 

 

Nos locais indicados em projeto deverão ser executadas muretas de concreto armado e 

alvenaria para contenção de solo e direcionamento de águas pluviais. 

As muretas com altura de 0,70 metros acima do nível do piso da quadra, deverão ser 

executadas sobre base em lastro, conforme indicações em projeto, sendo a largura da mureta de 

15 centímetros.  

Todos os elementos estruturais devem ser executados com concreto com fck de no 

mínimo 20 Mpa e armadura conforme especificação em projeto. 



  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

GGOOVVEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  AABBEELLAARRDDOO  LLUUZZ 

                          CAPITAL NACIONAL DA SEMENTE DE SOJA 

Avenida Padre João Smedt, 1605 – Centro - 89.830-000 - Abelardo Luz - SC 

E-mail: gabinete@abelardoluz.sc.gov.br | www.abelardoluz.sc.gov.br Fone/Fax: (49) 3445-4322  

 

10 

 

 

11. FECHAMENTO COM TELA (H=2,00 M e 1.50 M) 

 

A empresa contratada deverá executar fechamento em tela com altura de 2,00 metros e 

1,50 metros no entorno da quadra, conforme especificado em projeto. 

Para execução do fechamento em tela devem ser instalados postes de aço galvanizado, 

conforme especificação em projeto. No total deverão ser instalados 39 postes (tubos de aço 

galvanizado), distribuídos no entorno da quadra conforme previsto em projeto. 

Para fixação dos postes deverão ser executadas as muretas e as vigas bases de concreto 

conforme projeto, sendo a resistência do concreto no mínimo de 20 Mpa. 

Entre os postes deverão ser colocados três fios de arame galvanizado, devidamente 

espaçados, tencionados e fixados, para posterior instalação da tela. 

Deve ser instalada tela de arame galvanizado fio 2,5 mm, com malha de  5 x 5 e altura 

de 2,00 metros em três laterais e 1,50 metros na lateral das arquibancadas. A tela deverá ser 

devidamente fixada nos fios de arame instalados previamente, devendo ficar levemente 

tencionada de forma a não formar ondulações (barrigas). 

Deverá ser prevista também a instalação de um portão de aço galvanizado, sendo a 

dimensão do portão de 1,50 x 2,00 m, em local indicado em projeto. Sendo em quadro 

fabricado com tubo redondo de aço galvanizado de 2" #2,00mm, com travessa de reforço 

intermediário de mesmo tubo e fechamento com barras verticais executadas com tubo de aço 

galvanizado de 1" #2,00mm. 

 

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Deverão ser retirados todos os detritos e restos de materiais, sendo que o canteiro de 

obras deverá estar livre de entulhos, materiais de construção, equipamentos ou instalações 

provisórias. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 
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13.  OBSERVAÇÕES  

A Contratada deverá apresentar as ART/RRT’s de execução, antes do início da obra 

devidamente anotada e quitada no CREA/CAU, e aprovados nos órgãos competentes.  

A Contratada deverá providenciar a matrícula junto ao INSS e solicitar o alvará de 

licença para construção antes do início da obra, e o competente C.N.D. junto ao INSS após o 

término da obra, sem os quais não será efetuado o pagamento da última parcela do pagamento 

da obra. 

A Contratada deverá apresentar diário parcial de obra assinado pelo responsável para 

recebimento da parcela correspondente. O TCE exige a adoção de diário de obra. 

O pagamento das parcelas será efetuado através de medição executada por responsável 

técnico do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Abelardo Luz, em função 

da porcentagem de itens de serviço concluídos e em condições de aceitabilidade e de acordo 

com a correspondente cópia do diário de obra fornecido pela Contratada a Prefeitura Municipal 

de Abelardo Luz. 

A Contratada deverá entregar a obra no prazo indicado no cronograma da obra, sendo 

responsável pela qualidade dos materiais e serviços empregados na mesma. 

Qualquer alteração do projeto, bem como de material ou modo construtivo deverá ser 

solicitado antecipadamente ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Abelardo Luz.   

 Maiores esclarecimentos deverão ser obtidos junto aos fiscais da referida obra. 

 

 

Abelardo Luz, Março de 2024. 

 

 

_______________________ 

Genoir André Cazzarotto 

Eng Civil – Crea SC 180118-6 


