
Data do Orçamento: Março de 2024
Base: SINAPI 09/2023

BDI aplicado: 26,30%

Item Código Fonte Descrição Unid. Quant.
Preço Unit.
(sem BDI)

Preço Unit.
(sem BDI)

Valor Total (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (QUADRA 
E ARQUIBANCADA) M² 705,00 2,03 2,56 1.804,80 

1.2 101139 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO E CAMINHÃO BASCULANTE (terraplanagem) M³ 40,00 21,49 27,14 1.085,60 

Total R$ 2.890,40 
2 ALVENARIA E CONCRETO MURETAS

2.1 95576 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS KG 123,48 12,22 15,43 1.905,29 

2.2 95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS KG 46,47 15,48 19,55 908,48 

2.3 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 397,33 12,06 15,23 6.051,33 

2.4 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 209,64 13,70 17,30 3.626,77 

2.5 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M² 69,00 93,78 118,44 8.172,36 

2.6 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

M³ 11,27 701,62 886,14 9.986,79 

2.7 89472 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M² 34,00 123,71 156,24 5.312,16 

2.8 89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 12,00 16,56 20,91 250,92 

Total R$ 36.214,10 
3 PISOS DA QUADRA

3.1 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M³ 6,40 161,34 203,77 1.304,12 

3.2 103915 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 
ESPESSUR MA DE 15,0 CM. AF_04/2022

M² 64,00 154,58 195,23 12.494,72 

3.3 104626 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. POLIDO AF_03/2023 ESPESSURA DE 6 CM

M³ 42,50 763,16 963,87 40.964,47 

3.4 40227 DEINFRA
CORTE DE PISO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ( QUADRO DE 3,00 
X 3,00) M 460,00 13,31 16,81 7.732,60 

Total R$ 62.495,91 
4 FECHAMENTO DA QUADRA EM ALAMBRADO

4.1 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M² 213,53 164,31 207,52 44.311,74 

4.2 94964 COMPOSIÇÃO

PORTÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA EM QUADRO COM TUBO REDONDO 
AÇO GALVANIZADO E TRAVESSA DE REFORÇO INTERMEDIARIO "2" E 2,0 MM 
E FECHAMENTO COM BARRAS VERTICAIS AÇO GALVANIZADODE "1" e 2,0 MM 
COM 3 DOBRADIÇAS

UNID 1,00 3.336,95 4.214,56 4.214,56 

4.3 102506 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E 
= 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 128,00 10,72 13,53 1.731,84 

4.4 99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (QUADRA 
E ARQUIBANCADA) - LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 784,80 2,03 2,56 2.009,08 

Total R$ 52.267,22 

Valot Total (R$) R$ 153.867,63 
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